(2)

7 + 1

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-79-2/2006

Ružomberok 17. júla 2006

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-79-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BSS, s.r.o. Senohrad 105 962 43 Senohrad
Zastúpený		
vo veciach technických		Vladimír Babic - konateľ
IČO	:	36 041 645
DIČ	:	SK 2020071493
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a s , pobočka Krupina
	:	číslo účtu: 0401089392/ 0900
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri Okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 6448/S

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

zam. Stanislav Ondrík

II.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava podláh na budove číslo 23 – sklad TAM, NZ, PHM v objekte kasární Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14. júla 2006
Ukončenie prác : 14. septembra 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	121 582,00 Sk
DPH :	23 100,60 Sk
Cena s DPH :	144 682,60 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 13. júla 2006

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

p. Vladimír Babic
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.**
Zistené nedostatky: —

z. Stanislav Ondrík .....
Dátum: 18.07.2006 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Stanislav Ondrík, podpis:
Súhlasí : Ing. Martin Bella, podpis:
Počet listov:
Registratúrna značka:
Znak hodnoty a lehota uloženia :
Vyhotovené : v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : BSS s.r.o. Vladimír Babic , Senohrad 105
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

BSS Senohrad 105
IČO: 36 041 645 045/ 56 111 58

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-79-2/2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : BSS, s.r.o. 962 43 Senohrad 105

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-79-2/2006 číslo objektu 09.19.001 - Oprava podláh na budove číslo 23 – sklady TAM, NZ, PHM v objekte kasární Ružomberok. Vstup do objektu je hlavnou bránou. Presun k budove, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii k uvedenej budove.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	:	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav Matejček	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Vladimír Babic	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch!

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-79-2/2006

V Ružomberku 13. júla 2006

Senohrad 105
IČO: 36 041 645 0457 55 111 58

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Babic

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Oprava podláh na budoveč.23- skladTAM	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : V.Babic
Miesto : Ružomberok	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	144 683 Sk	za M3 OP	1 M	144 683 Sk	za M
1 M2 ZP	144 683 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	144 683 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	75 020,00		75 020,00
2	PSV :	46 562,00		46 562,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	121 582,00		121 582,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	121 582,00
22	DPH 19 % z : 121 582,00	23 100,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	144 682,60
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

BSS 6 Senohrad 105
IČO: 36 041 645 045/ 55 111 58

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava podláh na budoveč.23- skladTAM

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY									
1	777610031	Izolačný náter podláh, systém P-3 s použitím masiek	62,000	m2		1 210,00	75 020,00	63 242,90	71 488,03	3 531,77	1,049
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	**75 020,00**	**Sk**				**63 242,90**	**71 488,03**	**3 531,77**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**75 020,00**	**Sk**				**63 242,90**	**71 488,03**	**3 531,77**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		77 - PODLAHY									
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
2	777558210	Vyrov podláh cem.poter.pre priem.podl.MFC-FINAL420hr8mm	62,000	m2		491,00	30 442,00	28 487,41	29 992,77	449,50	1,015
3	777695214	Nátery betón. podláh s penetr. dvojnásobné Neopolom T	62,000	m2		260,00	16 120,00	9 824,76	14 621,89	1 498,35	1,102
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**46 562,00**	**Sk**				**38 312,18**	**44 614,67**	**1 947,85**	
		77 - PODLAHY spolu :	**46 562,00**	**Sk**				**38 312,18**	**44 614,67**	**1 947,85**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**46 562,00**	**Sk**				**38 312,18**	**44 614,67**	**1 947,85**	
		Za rozpočet celkom :	**121 582,00**	**Sk**				**101 554,76**	**116 102,38**	**5 479,62**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	81 897,04	80,6
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	81 897,04	80,6

		%nákladov
Mzdy :	13 912,16	13,7
Odvody :	4 896,76	4,8
Stroje :	848,78	0,8
Spolu :	19 657,72	19,4

Ostatné :		
Priame náklady	101 554,76	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	10 062,60	12,3 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	4 485,02	22,8 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		14 547,62	

Náklady spolu :	**116 102,38**	

Zisk a riziko

Zisk :	5 479,62	4,7 % zisk / náklady
Cena :	121 582,00	4,5 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	116,5	