(5)

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 156-RŠÚ/2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	Pegas TOP s.r.o 958 42 Brodzany 241
Zastúpený:	Ing. Vladimír Laššo
IČO:	36322423
IČ DPH (DIČ):	SK2020140463
Bankové spojenie:	VUB
Číslo účtu:	2074426951/0200
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO:	OŽP – B/2007/00202-2/CR1 č. Žr 305-5911
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Jesenský

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava okien výmenou za tepelnoizolačné b.č.2**

2.2. **CPV: 45321000-3**

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 7. decembra 2007
termín ukončenia: 17. decembra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení využívať pracovnú dobu užívateľa s možnosťou práce v sobotu do 14.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je stavebný objekt : b.č. 2 lokogaráž MS Sklené

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	504 160,23
DPH 19%	95 790,40
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**599 951,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ súhlasí podľa potreby s dielčou fakturáciou za rovnakých podmienok a z čiastkovou doplnkovou dokumentáciou ako pri konečnej faktúre.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **7 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.4. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.6. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ján Jesenský**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov pod p.č. 20, 22 a 23 rozpočtu
- stavebný denník
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6a18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **VÚ 5728 Sklené** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.:, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie podľa charakteru vykonávaných prác, manipulácia s epoxidovými farbami.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov č. **416307**

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: **práca vo výškach, pád predmetov z výšky, práca so sklom, práca s elektr. ručným náradím**

11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.12. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**

11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.14. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ing. Vladimír Laššo

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 7. decembra 2007

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

PEGAS TOP spol. s r.o.
958 42 BRODZANY 241
IČO: 36 322 423 IČ DPH: SK2020140463
-2-

.....
zhotoviteľ
Ing. Vladimír Laššo

(4)

Krycí list ponukový rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Výmena okien na budove č. 2 - LOKO GARÁŽ - MS Sklené	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Martin Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	599 951 Sk	za M3 OP	1 M	599 951 Sk	za M
1 M2 ZP	599 951 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	599 951 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	40 849,25	13 370,50	54 219,75
2	PSV :	159 347,18	290 593,30	449 940,48
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	200 196,43	303 963,80	504 160,23

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		504 160,23
22	DPH 19 % z :	504 160,23	95 790,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		599 950,63
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa MARTIN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

PEGAS TOP spol. s r.o.
958 42 BRODZANY 241
IČO: 36 322 423 IČ DPH: SK2020140463
-2-

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY Ústredného majetkového úradu TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

overil ing. MARIAN BEŠINA
cenár odbor

Objednávateľ : **Posadková správa budov Martin**

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena okien na budove č. 2 - LOKO GARÁŽ - MS Sklené

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	40 288,17	26 917,67	13 370,50	2,246	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 931,58	13 931,58		0,029	1,344
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	54 219,75	40 849,25	13 370,50	2,276	1,344
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	4 806,80	4 806,80		0,008	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	312 641,18	22 047,88	290 593,30	0,003	
76 - KONŠTRUKCIE	317 447,98	26 854,68	290 593,30	0,011	
784 - Maľby	132 492,50	132 492,50		0,537	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	132 492,50	132 492,50		0,537	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	449 940,48	159 347,18	290 593,30	0,549	
Za rozpočet celkom :	504 160,23	200 196,43	303 963,80	2,826	1,344

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií *1,20*1,80*10 = 21,600* *1,80*1,20*3 = 6,480* *"podlaha" 50,00*1,50 = 75,000*	103,080	m2	27,00	2 783,16	
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah *"zvonka"* *2*(1,20+1,83)*10 = 60,600* *2*(1,50+1,23)*3 = 16,380*	76,980	m	36,00	2 771,28	
3	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých *2*(1,20+1,83)*(0,20+0,10)*10 = 18,180* *2*(1,80+1,23)*(0,30+0,10)*3 = 7,272*	25,452	m2	292,00	7 431,98	
4	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou *10+3 = 13,000*	13,000	kus	710,00	9 230,00	
5	648922421	Demontáž parapetných železobetónových dosák š. do 40 cm *"demontáž"* *"vnútorné" 1,20*10+1,80*3 = 17,400* *"vonkajšie" 1,20*10+1,80*3 = 17,400*	34,800	m	87,00	3 027,60	
6	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm *1,30*10+1,90*3 = 18,700*	18,700	m	89,50	1 673,65	
7	6119A0203	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm	18,700	m	715,00		13 370,50
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**40 288,17**	**Sk**		**26 917,67**	**13 370,50**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m *150,00 = 150,000*	150,000	m2	56,00	8 400,00	
9	968019561	Búranie prefa betón. okenných rámov plochy do 4 m2 *1,20*1,83*10 = 21,960* *1,80*1,23*3 = 6,642*	28,602	m2	87,50	2 502,68	
10	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 *10+3 = 13,000*	13,000	kus	10,60	137,80	
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,344	t	269,00	361,54	
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	13,440	t	8,90	119,62	
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,344	t	217,00	291,65	
14	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	6,720	t	24,00	161,28	
15	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,344	t	465,00	624,96	
16	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,277	t	585,00	1 332,05	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**13 931,58**	**Sk**		**13 931,58**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**54 219,75**	**Sk**		**40 849,25**	**13 370,50**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		764 - Konštrukcie klampiarske					
17	764410330	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200 *1,30*10+1,90*3 = 18,700*	18,700	m	253,00	4 731,10	
18	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	47,311	%	1,60	75,70	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**4 806,80**	**Sk**		**4 806,80**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
19	767631210	Montáž okien pre beztmelé zasklenie bez zaskl., výš. 1830 mm *2*(1,20+1,83)*10 = 60,600*	60,600	m	221,00	13 392,60	
20	6114B1510	Okno plast.1-krídlové O -výš.183, šír.120 cm *2*(1,20+1,83)*10 = 60,600*	10,000	kus	18 400,00		184 000,00
21	767633210	Montáž okien pre beztm. zaskl. so zasklením výš. 1800 mm *2*(1,80+1,20)*3 = 18,000*	18,000	m	343,00	6 174,00	
22	2724A9023	Fólia zvnútra priehľadná, zvonka nepriehľadná *1,20*1,83*10 = 21,960* *1,80*1,23*3 = 6,642*	28,602	m2	1 650,00		47 193,30
23	6114B2611	Okno plast.2-krídlové P+OS -výš.123, šír.180 cm *2*(1,80+1,20)*3 = 18,000*	3,000	kus	19 800,00		59 400,00
24	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3 101,599	%	0,80	2 481,28	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**312 641,18**	**Sk**		**22 047,88**	**290 593,30**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**317 447,98**	**Sk**		**26 854,68**	**290 593,30**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		784 - Maľby					
25	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	791,000	m2	26,50	20 961,50	
26	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	791,000	m2	77,00	60 907,00	
27	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	791,000	m2	10,00	7 910,00	
28	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	791,000	m2	54,00	42 714,00	
		784 - Maľby spolu :	**132 492,50**	**Sk**		**132 492,50**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**132 492,50**	**Sk**		**132 492,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**449 940,48**	**Sk**		**159 347,18**	**290 593,30**
		Za rozpočet celkom :	**504 160,23**	**Sk**		**200 196,43**	**303 963,80**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

