PSB BA - 1 - 22/2010

Zmluva o dielo č. : 5/2010
Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Obchodný názov	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Poverená organizácia	: Posádková správa budov Bratislava
Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Oprávnená osoba	: Ing. Milan Štaffen - Riaditeľ PSB
IČO	: 30 845 572
Bankové spojenie	: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať	
Vo veciach technických :	: Ing. Ján Puškár
Odborný dozor objednávateľa:	: Vladimíra Chrvalová
Telefón :	: 0960/312 724
Fax :	: 0960/312 740

/ ďalej len „objednávateľ" /

1.2. Zhotoviteľ	: **STAVBAL,s.r.o.** 913 21 Mníchova Lehota 149
Oprávnená osoba	: Ján Balaj
IČO	: 36 352 012
DIČ	: SK2022154541
Bankové spojenie	: Tatra banka
Číslo účtu	: 2628801232/1100
Číslo telefónu	: 0905 442 046, 0911 442 046
Číslo faxu	: 032/6486299
Stavbyvedúci	: Ján Balaj
Výpis z obch. registra číslo	: 16513/R-Okresný súd Trenčín
Živnostenský list číslo	: 350-22304

/ ďalej len „dodávateľ" /

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom. ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na zabezpečenie akcie **„MO SR – Hygienický náter administrat.a prevádzkových budov, b.č. 7,8,9,111,31,32,151 "** - Kutuzovove kasárne Bratislava v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu o dielo (ďalej len „ZOD").

Článok II.
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo akcie **„MO SR – Hygienický náter administrat.a prevádzkových budov, b.č.7,8,9,111,31,32,151 "** - Kutuzovove kasárne Bratislava.

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III.
TERMÍN PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác:	dňom podpisu zmluvy
termín ukončenia prác :	30.6.2010

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu obstarania :

Cena bez DPH	**8 401,93**	**€**	
DPH 19%	**1 596,37**	**€**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**9 998,30**	**€**	(301 208,79 *Sk)*

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1 EUR=30,126 Sk.

4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnuté a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný obratom opraviť.

5.2. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje overené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom faktúrované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu posádkovej správy budov.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov na vykonané práce a 24 mesiacov na dodaný materiál od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 . Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 . Materiály, stavebné diely a výrobky ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 . Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 . Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia

vykonaného diela.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6. Zhotoviteľ má zakázané práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú používať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR

7.14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16. Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001 : 2004.

7.17. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.

7.18. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskom objekte zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle §5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru.
Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až §12 citovanej vyhlášky. Súčastne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru.

7.19. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.20. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.21. Predčasné užívanie predmetu diela je možne len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.22 . Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho nedostatky a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII.
SANKCIE

8.1. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela,

dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť výtlačkov a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa 22 APR. 2010

Objednávateľ

Ing. Milan ŠTAFFEN
Riaditeľ PSB Bratislava

Dodávateľ

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

Ján BALAJ
konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum 22 APR. 2010

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Prípadná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy balíka.

Dátum 22 APR. 2010

Podpis oprávnenej osoby

635006 - 83

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :MO SR - hygienicky náter adm. a prev. budov, b.č.7, 8, 9, 111, 31, 32, 151 -		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bratislava, Kutuz. kasárne	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádkova správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
Bratislava		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
91321 Mníchová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	9 998 EUR	za M3 OP	1 M	9 998 EUR	za M
1 M2 ZP	9 998 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	9 998 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 844,93		1 844,93
2	PSV :	6 226,09		6 226,09
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	8 071,02		8 071,02

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	80,71
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	56,50
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	2,40 %	193,70
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		330,91

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 3. Posádková správa budov BRATISLAVA

Vladimíra Chrvalov

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.:032/6486181

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		8 401,93
22	DPH 19 % z :	8 401,93	1 596,37
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		9 998,30

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	253 116,54
Cena s DPH	301 208,79
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádkova správa budov Bratislava**

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :MO SR - hygienicky náter adm. a prev. budov, b.č.7, 8, 9, 111, 31, 32, 151 -

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 844,93**	**1 844,93**		*55 580,36*	0,203
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 844,93**	**1 844,93**		*55 580,36*	0,203
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	**78,49**	**78,49**		*2 364,59*	0,005
784 - Maľby	**6 147,60**	**6 147,60**		*185 202,60*	1,007
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**6 226,09**	**6 226,09**		*187 567,19*	1,012
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 226,09**	**6 226,09**		*187 567,19*	1,012
Za rozpočet celkom :	**8 071,02**	**8 071,02**		*243 147,55*	1,216

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	011-612991261	Nátery vnút. omietok stien Baumit Silikónová farba 1x a 1x p *"budova č.8 - schodisko 20%"* *397,01*20/100 = 79,402* *"budova č.111"* *"varňa" 2*(11,50+25,50)*1,00 = 74,000* *2*(6,50+1,60)*4,00 = 64,800* *"m.č.223" 2*(3,70+2,70)*2,30 = 29,440*	247,642	m2	7,45	**1 844,93**	*55 580,36*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 844,93**	**EUR**		**1 844,93**	*55 580,36*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 844,93**	**EUR**		**1 844,93**	*55 580,36*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
2	783-783822920	Opr. náterov omietok stien syntetické jednonásobné +1x email *"budova č. 111"* *2*(3,70+2,70)*1,40 = 17,920*	17,920	m2	4,38	**78,49**	*2 364,59*
		783 - Nátery spolu :	**78,49**	**EUR**		**78,49**	*2 364,59*
		784 - Maľby					
3	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *"budova č.8 - 25% škrábanie"* *397,01*25/100 = 99,253* *"budova č. 151 - schodisko 30% škrábanie"* *650,801*30/100 = 195,240* *"budova č.151- 6% škrábanie"* *84,12*6/100 = 5,047* *"budova č.111- 6% škrábanie"* *481,94*6/100 = 28,916*	328,456	m2	0,99	**325,17**	*9 796,07*
4	784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m *"budova č.151 - miestnosti" 84,12 = 84,120* *"budova č.111" 481,94 = 481,940*	566,060	m2	2,95	**1 669,88**	*50 306,80*
5	784-784441151	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v schodisku do 3,8m *"budova č.8"* *"schodisko" 397,01*80/100 = 317,608* *"budova č.151"* *"schodisko" 650,801 = 650,801*	968,409	m2	3,08	**2 982,70**	*89 856,82*
6	784-784496500	Ostatné maliarske práce, penetrácia *"budova č.8 - schodisko"* *"pri vstupe" 4,50*2,00 = 9,000* *"steny" 2*4,50*2,30 = 20,700* *"strop" 3,30*2,00 = 6,600* *"steny" 2*3,20*3,40 = 21,760* *"steny" 2*2,90*3,40 = 19,720* *"strop" 4,60*2,30 = 10,580* *"steny" 2,30*3,50 = 8,050* *"rameno"*	1 534,469	m2	0,33	**506,37**	*15 254,90*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*"strop" 4,30*2*4 = 34,400*					
		*"steny" 2*4,30*3,50*4 = 120,400*					
		"podesta pri okne"					
		*"strop" 2*4,50*2 = 18,000*					
		*"steny" 2*2,00*3,50*2 = 28,000*					
		*4,50*3,50*2 = 31,500*					
		"podesta pri poschodí"					
		*"strop" 4,50*2,30*2 = 20,700*					
		*4,50*3,50*2 = 31,500*					
		*"steny" 2*2,30*3,50 = 16,100*					
		*"odpočet silikónová farba" -397,010*20/100 = -79,402*					
		;++ Medzisúčet : 317,608					
		"budova č.151"					
		*"m.č.537" 4,20*5,40 = 22,680*					
		2(4,20+5,40)*3,20 = 61,440*					
		;++ Medzisúčet : 84,120					
		"budova č. 111"					
		*"varňa" 11,50*25,50 = 293,250*					
		*6,50*1,50 = 9,750*					
		*"m.č.223" 3,70*2,70 = 9,990*					
		*"umyvárka" 8,30*8,00 = 66,400*					
		2(8,30+8,00)*1,60 = 52,160*					
		*"chodba" 2,50*7,10 = 17,750*					
		2(2,50+7,10)*1,70 = 32,640*					
		;++ Medzisúčet :481,94					
		"budova č.151 - schodisko pri vstupe"					
		"suterén"					
		*"strop" 10,40*4,00 = 41,600*					
		"steny" 2(10,40+4,00)*3,38 = 97,344*					
		"prízemie"					
		*"strop" 7,20*4,00 = 28,800*					
		*"steny" 2*7,20*3,50 = 50,400*					
		*(0,35+0,65+0,35*4+0,23+0,20)*3,50 = 9,905*					
		*"podesta" (0,50+2,80+5,40+2,30+0,90)*2,80*4 = 133,280*					
		*"strop" 7,20*4,00*4 = 115,200*					
		*"steny bočné" 2*7,20*3,00 = 43,200*					
		*"stena pri okne" (0,35+0,65+0,35*4)*3,50*3 = 25,200*					
		2(0,32+0,20)*3,50*3 = 10,920*					
		"vrchné podlažie"					
		*"bočné" 2*7,20*5,80 = 83,520*					
		*"steny pri okne" (0,35+0,65+0,35)*4 = 5,400*					
		2(0,32+0,20)*5,80 = 6,032*					
		;++ Medzisúčet : 650,801					
7	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	328,456	m2	2,02	**663,48**	*19 988,00*
		784 - Maľby spolu :	**6 147,60**	**EUR**		**6 147,60**	*185 202,60*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**6 226,09**	**EUR**		**6 226,09**	*187 567,19*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 226,09**	**EUR**		**6 226,09**	*187 567,19*
		Za rozpočet celkom :	**8 071,02**	**EUR**		**8 071,02**	*243 147,55*

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 11 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 10 AUG. 2010

JOZEF POKORNÝ

