10

V Rožňave, 21. február 2005
Výtlačok číslo : 3
Počet listov :
Prílohy : —

ZMLUVA O DIELO č. 10 /2005

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: Vedúci PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172330/8180

1.2. Zhotoviteľ	: UNISTAV, Štefan BALCO, Páterová 32, 048 01 Rožňava
Zastúpený	: Štefan BALCO
IČO	: 10749233
IČ DPH	: SK 1020673412
DIČ	: 1020673412
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu	: 0099641042 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 523 / 2003 Z.z. o verejnom obstarávaní podprahovou metódou s nižšou cenou v súlade s § 76 citovaného zákona.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava vnútorných priestorov – Monoblok" v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : *21. 02.2005*
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: *04.04 .2005*

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.
3.3, Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2. Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod.
3.3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, vyhláškou MF SR č.87/1996 Z.z. a výmerom MF SR č.R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	428 350,37 Sk
DPH 19%	:	81 386,60 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**509 736, 97 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.
5.1.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.
6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav Šeleng*
7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*
7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam.Stanislav Šeleng

8.3. Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.4. Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.5. Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.6. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 B. v znení neskorších doplnkov.

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet (k výtlačku č.1 uloženého u PSB Rožňava odsúhlasený cenovým orgánom Správy nehnuteľného majetku MO SR)
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP

10.5.Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 21.02.2005

Za objednávateľa:

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Vedúci PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

V Rožňave dňa 21.02.2005

UNISTAV
STAVEBNO OBCH.FIRMA
BALCO ŠTEFAN ROŽŇAVA
PÁTEROVÁ 32 ☎ 29771*

Za zhotoviteľa:

Štefan BALCO

Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Stavba :Oprava vnútorných priestorov - Monoblok		JKSO :
Objekt :Hlavný objekt		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Rimavská Sobota	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Páterova 32, 04801 Rožňava	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412
04801 Rožňava	Páterova 32	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	509 737 Sk	za M3 OP	1 M	509 737 Sk	za M
1 M2 ZP	509 737 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	509 737 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	127 186,06	5 200,00	132 386,06
2	PSV :	173 451,89	84 485,42	257 937,31
3	MCE :	11 915,00	26 112,00	38 027,00
4	iné :			
5	Súčet :	312 552,95	115 797,42	428 350,37

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		428 350,37
22	DPH 19 % z :	428 350,37	81 386,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		509 736,97

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCH. FIRMA
BALCO ŠTEFAN ROŽŇAVA
PÁTEROVÁ 32 ☎ 23771*

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vnútorných priestorov - Monoblok **Objekt :Hlavný objekt**

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Pracnosť v NH*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	48 918,92	48 918,92		6,863	160,284
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	83 467,14	78 267,14	5 200,00	0,872	232,683
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	132 386,06	127 186,06	5 200,00	7,736	392,967
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 423,70	301,04	5 122,66	0,015	1,020
71 - IZOLÁCIE	5 423,70	301,04	5 122,66	0,015	1,020
766 - Konštrukcie stolárske	41 236,06	17 407,06	23 829,00	0,173	63,994
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	61 451,75	28 996,79	32 454,96	0,346	98,067
76 - KONŠTRUKCIE	102 687,81	46 403,85	56 283,96	0,518	162,061
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	33 253,51	12 614,71	20 638,80	0,962	31,672
776 - Podlahy povlakové	3 684,37	1 244,37	2 440,00	0,001	5,443
77 - PODLAHY	36 937,88	13 859,08	23 078,80	0,963	37,115
783 - Nátery	71 847,58	71 847,58		0,283	179,908
784 - Maľby	16 580,01	16 580,01		0,130	53,344
786 - Čalunnícke úpravy	23 352,33	23 352,33		0,035	14,657
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	111 779,92	111 779,92		0,447	247,910
799 - PSV ostatné	1 108,00	1 108,00			4,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	257 937,31	173 451,89	84 485,42	1,944	452,106
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	38 027,00	11 915,00	26 112,00	0,076	43,247
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	38 027,00	11 915,00	26 112,00	0,076	43,247
Za rozpočet celkom :	428 350,37	312 552,95	115 797,42	9,756	888,320

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	45.41.10..612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	549,630 m2		86,50	47 543,00		19
2	45.41.10..612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	4,410 m2		138,00	608,58		19
3	45.41.10..612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	4,410 m2		174,00	767,34		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**48 918,92 Sk**			**48 918,92**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
4	45.23.12..919735120	Rezanie ker. dlažby	74,110 m		311,00	23 048,21		19
5	45.25.10..941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	342,070 m2		77,00	26 339,39		19
6	45.45.13..952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	369,850 m2		50,00	18 492,50		19
7	45.45.13..953943111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg	26,000 m		65,00	1 690,00		19
8	28.11.23..553249474	Uholník rohový	26,000 m		200,00		5 200,00	19
9	45.11.11..965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	38,080 m2		57,00	2 170,56		19
10	45.11.11..968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	4,000 kus		7,90	31,60		19
11	45.11.11..978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	4,410 m2		53,50	235,94		19
12	45.11.11..978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	0,830 m2		158,00	131,14		19
13	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,244 t		222,00	276,17		19
14	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,244 t		250,00	311,00		19
15	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	12,440 t		8,50	105,74		19
16	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,244 t		194,00	241,34		19
17	45.11.11..979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	12,440 t		21,50	267,46		19
18	45. ...979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,244 t		465,00	578,46		19
19	45.41.10..998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,736 t		520,00	4 022,72		19
20	45.41.10..998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	7,736 t		42,00	324,91		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**83 467,14 Sk**			**78 267,14**	**5 200,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**132 386,06 Sk**			**127 186,06**	**5 200,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
	45.22.20..711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti zvislá	4,410 m2		65,50	288.86		19
	21.12.56..628411675	Izolačný systém SCHOMBURG	5,292 m2		968,00		5 122,66	19
	45.22.20..998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,015 t		660,00	9,90		19
	45.22.20..998711192	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	0,015 t		152,00	2,28		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**5 423,70 Sk**			**301,04**	**5 122,66**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**5 423,70 Sk**			**301,04**	**5 122,66**	

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		766 - Konštrukcie stolárske						
25	45.42.13..766411811	Demontáž zábradl. dosky	9,280	m2	75,00	696,00		19
26	45.42.11..766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	2,000	kus	158,00	316,00		19
27	20.30.11..611603590	Dvere vnútorné 90/197	2,000	kus	3 550,00		7 100,00	19
28	45.42.11..766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kríd. do 1,45m	2,000	kus	250,00	500,00		19
29	20.30.11..611603250	Dvere vnútorné plné 125x197 DA1	2,000	kus	4 250,00		8 500,00	19
30	45.42.13..766695213	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. nad 10cm	2,000	kus	105,00	210,00		19
31	20.30.11..611874210	Prah bukový dĺžka 92 šírka 15cm	2,000	kus	155,00		310,00	19
32	45.42.13..766695233	Montáž prahov dvier 2-kríd. š. nad 10cm	2,000	kus	140,00	280,00		19
33	20.30.11..611872210	Prah dubový dĺžka 127 šírka 15cm	2,000	kus	211,00		422,00	19
34	45.42.13..766999905	Konštrukcie stolárske, HZS T5 - oprava okien	55,000	hod	277,00	15 235,00		19
35	24.66.48..2455A0401	Pena montážna	11,000	kus	150,00		1 650,00	19
36	28.74.11..5539C0801	Skrutka	132,000	ks	6,00		792,00	19
37	25.24.26..562846K02	Hmoždinka so skrutkou	88,000	kus	12,00		1 056,00	19
38	26.61.12..595999870	Tesniaca páska š.50 mm, dĺž. 30 m	159,960	m	25,00		3 999,00	19
39	45.42.13..998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,173	t	468,00	80,96		19
40	45.42.13..998766192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,173	t	515,00	89,10		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**41 236,06**	**Sk**		**17 407,06**	**23 829,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
41	45.42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg *ochranné uholníky - schody*	147,180	kg	78,50	11 553,63		19
42	45.42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg *zábradlie okolo schodišťa*	164,260	kg	78,50	12 894,41		19
43	28.75.25..548722610	Kotva kovová Hilty	176,000	kus	80,00		14 080,00	19
44	28.11.23..553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	147,180	kg	59,00		8 683,62	19
45	28.11.23..553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	164,260	kg	59,00		9 691,34	19
46	45.42.12..767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 *obrúsenie kov. častí zábradlia*	15,000	hod	277,00	4 155,00		19
47	45.42.12..998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,346	t	685,00	237,01		19
48	45.42.12..998767192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	0,346	t	453,00	156,74		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**61 451,75**	**Sk**		**28 996,79**	**32 454,96**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**102 687,81**	**Sk**		**46 403,85**	**56 283,96**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
49	45.43.12..771474114	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 15cm	5,509	m	69,00	380,12		19
50	45.43.12..771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	38,080	m2	306,00	11 652,48		19
51	26.30.10..597637250	Dlaž. keram. 300x300x9 I	39,690	m2	520,00		20 638,80	19
52	45.43.12..771589795	Pripl. za škárovanie	38,910	m2	4,70	182,88		19
53	45.43.12..998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,962	t	323,00	310,73		19
54	45.43.12..998771192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	0,962	t	92,00	88,50		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**33 253,51 Sk**			**12 614,71**	**20 638,80**	
		776 - Podlahy povlakové						
55	45.11.11..776401800	Demontáž soklikov alebo líšt gumených alebo plastových	59,800	m	7,10	424,58		19
56	45.43.21..776411000	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt gumených	59,800	m	13,70	819,26		19
57	25.23.11..2841A9002	Sokel PVC	61,000	m	40,00		2 440,00	19
58	45.43.22..998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,001	t	299,00	0,30		19
59	45.43.22..998776192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	0,001	t	227,00	0,23		19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**3 684,37 Sk**			**1 244,37**	**2 440,00**	
		77 - PODLAHY spolu :	**36 937,88 Sk**			**13 859,08**	**23 078,80**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
60	45.11.11..783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	28,940	m2	138,00	3 993,72		19
61	45.44.21..783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	25,510	m2	141,00	3 596,91		19
62	45.44.21..783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	25,510	m2	44,50	1 135,20		19
63	45.44.21..783312220	Nátery olejové ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	46,920	m2	103,00	4 832,76		19
64	45.44.22..783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	67,080	m2	165,00	11 068,20		19
65	45.41.10..783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	235,030	m2	193,00	45 360,79		19
66	45.44.22..783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	3,000	m2	620,00	1 860,00		19
		783 - Nátery spolu :	**71 847,58 Sk**			**71 847,58**		
		784 - Maľby						
67	45.44.21..784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	720,870	m2	23,00	16 580,01		19
		784 - Maľby spolu :	**16 580,01 Sk**			**16 580,01**		
		786 - Čalunnícke úpravy						
68	45.34.31..786621122	Lamelové žalúzie do okien zdvoj. kov. otvár. Rolcolor 35	21,600	m2	1 080,00	23 328,00		19
69	45.34.31..998786101	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	0,035	t	382,00	13,37		19
70	45.34.31..998786192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100m pre čalunícke úpravy	0,035	t	313,00	10,96		19
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**23 352,33 Sk**			**23 352,33**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**111 779,92 Sk**			**111 779,92**		
		799 - PSV ostatné						
71	45.45.13..999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 - vyrezanie a vyspravenie vzduchotechniky	4,000	hod	277,00	1 108,00		19
		799 - PSV ostatné spolu :	**1 108,00 Sk**			**1 108,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**257 937,31 Sk**			**173 451,89**	**84 485,42**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
72	45.31.1*..210200119	Svetlomet halogénový 7230101 1x1000W HXJ, Al hladký, IP54	3,000	kus	217,00	651,00		19
73	31.50.30..3483P0250	Reflektor širokožiariaci GPK 100 WB	3,000	kus	1 234,00		3 702,00	19
74	45.31.1*..210201039	Svietidlo žiarivkové 2315844 strop 2x36W, IP20 s krytom	9,000	kus	199,00	1 791,00		19
75	31.50.25..3482E0146	Svietidlo stropné žiarivk. 231 58 44 2xZ 36/40 W IP 20	9,000	kus	2 490,00		22 410,00	19

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
76	45.31.1*..210290701	Zmontovanie lustra - tyčový záves svietidla do 2 m	21,000	kus	29,00	609,00		19
77	45.31.1*..213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod	277,00	2 216,00		19
78	45.31.1*..213290170	Úprava elektrického rozvodu svetelných okruhov	16,000	hod	277,00	4 432,00		19
79	45.31.1*..213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	277,00	2 216,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**38 027,00**	**Sk**		**11 915,00**	**26 112,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**38 027,00**	**Sk**		**11 915,00**	**26 112,00**	
		Za rozpočet celkom :	**428 350,37**	**Sk**		**312 552,95**	**115 797,42**	