Č.:ÚŠZV-795-13/2009
Č.:ÚŠZV-1-83/2009

Zmluva o dielo č. ÚŠZV-76/2009

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**
Slovenská republika
Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: **00804932**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000167777/8180**
Telefón, fax: **00421/45/5562796**
Pošta: **962 63 Pliešovce**
E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje: **Július GÍMEŠ** **tel.: 0960 465724**
fax: 0960 465779

1.2. Zhotoviteľ: **Ing. Alojz ZAPLETAL – IZONA**
izolačno – natieračské a stavebné práce
Železničná č.4
990 01 Veľký Krtíš
Zastúpený: **Ing. Alojz ZAPLETAL**
Oprávnený rokovať: **Ing. Alojz ZAPLETAL**
IČO: **10913921**
DIČ: **1020599283**
IČ DPH: **SK 1020599283**
Telefón, fax: **047/4831334**
E-mail: **izona@bb.telecom.sk**
Bankové spojenie: **VÚB Veľký Krtíš**
Číslo účtu: **8841-402/0200**

Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši, pod číslom 610-473.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

3.1. Predmet diela je: **Oprava strechy budova č.17**, vo vojenskom objekte Kasárne Zábava – Administratívna budova č.17, súp.č. 1420, podľa špecifikácie podrobného ponukového rozpočtu na uvedený stavebný objekt.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu strechy strešnej krytiny a obnovu náterov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je vojenský objekt **Kasárne Zábava** – Administratívna budova č.17 súp.č.1420

Čl. III. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:
Termín zahájenia: **30. septembra 2009**
Termín ukončenia: **30. októbra 2009**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1. Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je podľa predloženej cenovej ponuky schváleného podrobného ponukového rozpočtu a je stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy:

Základ DPH: 25 457,38.-€
DPH 19%: 4 836,90.-€
Cena s DPH celkom : 30 294,28.-€ **po zaokrúhlení 30 294,30.-€**
Slovom: **tridsaťtisícdvestodevädesiatštyri 30/100 €**

Cena je definovaná schváleným podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Predmet a cena je definovaná jednotlivými podrobnými ponukovými rozpočtami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená.
6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia po jednotlivých stavebných objektoch. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí jednotlivo dohodnutú cenu na uvedenom stavebnom objekte podľa tabuľky č.1 „Rozpis po jednotlivých objektoch“, ktorá je uvedená v článku V „cena diela“ bod 5.1. tejto zmluvy.

6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác" podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.
6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním práce nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.6. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.8. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.
7.9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN, EN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990 a NV č. 396/2006 Z.z..
7.10. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.
7.11. Odvoz a likvidáciu vzniknutej druhotnej suroviny – kovového šrotu zabezpečí objednávateľ.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

8.2. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo stavebného denníka ostáva u objednávateľa.

Čl. VIX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
9.3. Pri odovzdaní prác bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný obomi zmluvnými stranami.
9.4. Po ukončení a prevzatí prác musí do 10 dní zhotoviteľ vykonať demontáž a odvoz svojich pomocných zariadení a vybavenia, ktoré využíval pri prácach tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela – prác na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
11.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

12.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavebnom objekte a v súvisiacich lokalitách, zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na odovzdaných stavebných objektoch čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie objektu. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a jej okolí, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných dohodách.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolenými a spôsobilými pracovníkmi.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. .
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho smeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816.
13.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa iba, že by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
13.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je Ing.Alojz ZAPLETAL.
13.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Július GÍMEŠ.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

Vo Veľkom Krtíši dňa: 30. septembra 2009

V Lešti dňa: 30. SEP 2009

Za zhotoviteľa:
Ing. Alojz ZAPLETAL

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Ing. ZAPLETAL Alojz - IZONA
VELKÝ KRTÍŠ

Prílohy 2
1. Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu – podrobný ponukový rozpočet, počet listov - 4
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

Vypracoval : Gímeš Július
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: 11
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 4 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre Ing. Alojz Zapletal IZONA V. Krtíš
Výtlačok č.2: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.3: pre OdSMŠaTHČ evidencia zmlúv
Výtlačok č.4: na založenie OddPaÚNM, ZH č.:ÚŠZV-795-13/2009

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Administratívna budova b.č.17 s.č.1420	JKSO	812
Názov objektu	Oprava strechy budovy č. 17	EČO	
Názov časti		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	IZONA - Ing. Alojz Zapletal		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
101/1	Ing.Alojz Zapletal	17.09.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas		0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	10 916,80	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	13 190,58	11		0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	1 350,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		25 457,38	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	25 457,38
24	DPH 19,00 % z 25 457,38	4 836,90
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**30 294,28**

E Prípočty a odpočty	
26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kĺzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

30. SEP 2009

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Ing. ZAPLETAL Alojz - IZONA
Izolatérsko - natieračské a stavebné práce
Železničná 4, 990 01 VELKÝ KRTÍŠ
IČO: 10913921, DIČ: 4805217106
Tel./fax: 047/4831334

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Administratívna budova b.č.17 s.č.1420
Objekt: Oprava strechy budovy č. 17
Časť:
JKSO: 812

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: ÚŠZV MO SR Lešť
Zhotoviteľ: IZONA - Ing. Alojz Zapletal
Dátum: 17.9.2009

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV	Práce a dodávky PSV	10 916,802	13 190,576	24 107,378	726 258,870	5,342	4,297
762	Konštrukcie tesárske	369,033	580,027	949,060	28 591,382	0,726	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	454,920	3 699,478	4 154,398	125 155,394	0,703	4,297
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,000	1 932,808	1 932,808	58 227,774	0,087	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	10 092,849	6 039,724	16 132,573	486 009,894	3,744	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	938,539	938,539	28 274,426	0,081	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	1 350,000	1 350,000	40 670,100	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	1 350,000	1 350,000	40 670,100	0,000	0,000
	Celkom	10 916,802	14 540,576	25 457,378	766 928,970	5,342	4,297

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Administratívna budova b.č.17 s.č.1420
Objekt: Oprava strechy budovy č. 17
Časť:
JKSO: 812

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: ÚŠZV MO SR Lešť
Zhotoviteľ: IZONA - Ing. Alojz Zapletal
Dátum: 17.9.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								10 916,802	**13 190,576**	**24 107,378**	**726 258,870**	**5,342**
	PSV		**Práce a dodávky PSV**									
								369,033	**580,027**	**949,060**	**28 591,382**	**0,726**
	762		**Konštrukcie tesárske**									
16	762	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	50,000	9,133	275,141	0,000	456,650	456,650	13 757,038	0,000
17	605	6051271200	*Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 18-22x250-300*	*m3*	*0,053*	*221,131*	*6 661,793*	*11,720*	*0,000*	*11,720*	*353,077*	*0,029*
18	605	6051711300	*Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x400-650cm*	*m3*	*1,267*	*282,015*	*8 495,984*	*357,313*	*0,000*	*357,313*	*10 764,411*	*0,697*
15	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	85,500	0,965	29,072	0,000	82,508	82,508	2 485,636	0,000
19	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	9,082	273,604	0,000	40,869	40,869	1 231,219	0,000
								454,920	**3 699,478**	**4 154,398**	**125 155,394**	**0,703**
	764		**Konštrukcie klampiarske**									
21	764	764171231	Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabu)la - záveterná lišta do 30st.	m	30,000	1,090	32,837	0,000	32,700	32,700	985,120	0,000
22	592	5924453334	*Vytvorenie oplechovania steny a komína záveterná lišta pozinkovaná*	*m*	*30,000*	*15,164*	*456,831*	*454,920*	*0,000*	*454,920*	*13 704,920*	*0,000*
1	764	764312822	Demontáž krytiny strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st. 0,00751t	m2	569,570	1,697	51,124	0,000	966,560	966,560	29 118,587	0,000
24	764	764321220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu sedlového hrebeňa rš 500	m	40,000	10,230	308,189	0,000	409,200	409,200	12 327,559	0,186
23	764	764322240	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 500 mm	m	80,000	5,172	155,812	0,000	413,760	413,760	12 464,934	0,218
25	764	764348221	Snehové lapače tyčové dĺžky 500 mm	m	80,000	21,382	644,154	0,000	1 710,560	1 710,560	51 532,331	0,275
26	764	764361220	Strešné okno z pozinkov. Pz plechu v krytine vln.-a korýtkovej, alebo hladkej a drážk. 600x600 mm	ks	1,000	53,636	1 615,838	0,000	53,636	53,636	1 615,838	0,025
20	764	764361810	Demontáž strešného výlezu 600x600	ks	1,000	0,891	26,842	0,000	0,891	0,891	26,842	0,000
10	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,775	40,422	1 217,753	0,000	112,171	112,171	3 379,264	0,000
								0,000	**1 932,808**	**1 932,808**	**58 227,774**	**0,087**
	765		**Konštrukcie - krytiny tvrdé**									
27	765	765311724	Ochranná vetracia mriežk	m	80,000	1,329	40,037	0,000	106,320	106,320	3 202,996	0,006
14	765	765901002	Pokrytie strechy fóliou NICOFOL 110 GR/M2	m2	589,570	3,098	93,330	0,000	1 826,488	1 826,488	55 024,777	0,081
								10 092,849	**6 039,724**	**16 132,573**	**486 009,894**	**3,744**
	767		**Konštrukcie doplnkové kovové**									
2	767	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	569,570	10,264	309,213	0,000	5 846,066	5 846,066	176 118,584	0,796
3	553	5535085500	*Krytina strešná profilovaná matná .. hr.0,5 mm*	*m2*	*589,570*	*17,119*	*515,727*	*10 092,849*	*0,000*	*10 092,849*	*304 057,169*	*2,948*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

11	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,215	159,389	4 801,753	0,000	193,658	193,658	5 834,141	0,000
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**0,000**	**938,539**	**938,539**	**28 274,426**	**0,081**
5	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	21,850	6,624	199,555	0,000	144,734	144,734	4 360,256	0,007
7	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	66,090	4,913	148,009	0,000	324,700	324,700	9 781,912	0,016
9	783	783791000	Nátery tesárskych konštrukcií ostatné emulzné Lykocelom EV trojnásobné	m2	123,720	3,206	96,584	0,000	396,646	396,646	11 949,357	0,059
8	783	783801811	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením	m2	41,240	1,757	52,931	0,000	72,459	72,459	2 182,900	0,000
		M	**Práce a dodávky M**					**0,000**	**1 350,000**	**1 350,000**	**40 670,100**	**0,000**
		21-M	**Elektromontáže**					**0,000**	**1 350,000**	**1 350,000**	**40 670,100**	**0,000**
12	921	210220102	Demontáž a spätná montáž bleskozvodovej sústavy, úprava úchytiek 170,3 m	sub	1,000	1 200,000	36 151,200	0,000	1 200,000	1 200,000	36 151,200	0,000
13	R	PC	Odborná prehliadka bleskozvodu	sub	1,000	150,000	4 518,900	0,000	150,000	150,000	4 518,900	0,000
			Celkom					**10 916,802**	**14 540,576**	**25 457,378**	**766 928,970**	**5,342**

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 76 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 30. SEP. 2009

Ing. Alexander BELLÁK
.....
vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 30. SEP 2009

Anna ŠIMÚNOVÁ
.....
OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 30. SEP 2009

Július GÍMEŠ
.....
OR - stavebný
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 30. SEP 2009

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ
.....
OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 30.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 