PSB BA - 1-59/ 2010

Zmluva o dielo č. : 022/2010
Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Obchodný názov	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Poverená organizácia	: Posádková správa budov Bratislava
Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Oprávnená osoba	: Ing. Milan Štaffen - Riaditeľ PSB
IČO	: 30 845 572
Bankové spojenie	: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať	
Vo veciach technických :	: p. Matušek Jozef
Odborný dozor objednávateľa:	: p. Panák Ján
Telefón :	: 0960/329 407,402

/ ďalej len „objednávateľ" /

1.2. Zhotoviteľ	: Ján Krajčovič - KRAJMONT 913 08 Nová Bošáca 479
Oprávnená osoba	: Ján Krajčovič
IČO	: 33974349
DIČ	: 1020588371
IČ DPH:	:SK1020588371
Bankové spojenie	: ČSOB a.s., NMn/V
Číslo účtu	: 4007852378/7500
Číslo telefónu	: 032/7788871
Číslo faxu	: 032/7788871
Stavbyvedúci	: Ján Krajčovič
Živnostenský list číslo	: 304-6629

/ ďalej len „dodávateľ" /

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom. ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na zabezpečenie akcie **„Kasárne Vajnory –oprava technológie DECON a potrubia TUV – v objekte Kasárne Vajnory** v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu o dielo (ďalej len „ZOD").

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Článok II.
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo akcie akcie **„Oprava technológie DECON a potrubia TUV "** - v objekte **Vajnorských** kasární Bratislava.

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III.
TERMÍN PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác:	dňom podpisu zmluvy
termín ukončenia prác :	17.09.2010

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu obstarania :

Cena bez DPH	**15 534,82 €**
DPH 19%	**2 951,62 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**18 486,44 €**

4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4. V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnuté a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný obratom opraviť.
5.2. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje overené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom faktúrované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu posádkovej správy budov.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov na vykonané práce a 24 mesiacov na dodaný materiál od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 . Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

6.3 . Materiály, stavebné diely a výrobky ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 . Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 . Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6. Zhotoviteľ má zakázané práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú používať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR

7.14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.

7.17. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskom objekte zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle §5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru.

Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až §12 citovanej vyhlášky. Súčastne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.

Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru.

7.18. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.19. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.20. Predčasné užívanie predmetu diela je možne len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.21 . Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho nedostatky a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII.
SANKCIE

8.1. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť výtlačkov a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

- 1 JOL 2010

V Bratislave, dňa.....

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Objednávateľ
Ing. Milan ŠTAFFEN
Riaditeľ PSB Bratislava

Dodávateľ
Ján Krajčovič
majiteľ

Krycí list rozpočtu v EUR

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba :ROK 2010 PSB Bratislava	JKSO :
Objekt : Kasárne Vajnory - oprava technológie DECON a potrubia TUV	Rozpočet :
	Spracoval : Kredátusová
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR - Posádková správa budov Bratislava	IČO : 30845572	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Ján Krajčovič -KRAJMONT 91308 NOVÁ BOŠÁCA	IČO : 33974349 č.479	DIČ : 1020588371 IČ DPH : SK1020588371
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	18 486 EUR	za M3 OP	1 M	18 486 EUR	za M
1 M2 ZP	18 486 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	18 486 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	4 276,46	10 224,80	14 501,26
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	4 276,46	10 224,80	14 501,26

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	145,01
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	101,51
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	3,00 %	435,04
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		681,56

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	352,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	352,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		15 534,82
22	DPH 19 % z :	15 534,82	2 951,62
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		18 486,44

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Správa majetku a infraštruktúry BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a služieb BRATISLAVA

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : **MO SR - Posádková správa budov**

Dodávateľ : **Ján Krajčovič -KRAJMONT**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Kredátusová**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba :ROK 2010 PSB Bratislava

Objekt : Kasárne Vajnory - oprava technológie DECON a potrubia TUV

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	781,28	602,48	178,80	0,117	0,112
71 - IZOLÁCIE	781,28	602,48	178,80	0,117	0,112
732 - Strojovne	11 096,40	1 446,40	9 650,00	1,165	1,708
733 - Rozvod potrubia	570,46	570,46		0,156	0,124
734 - Armatúry	2 053,12	1 657,12	396,00	0,116	0,186
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	13 719,98	3 673,98	10 046,00	1,437	2,018
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	14 501,26	4 276,46	10 224,80	1,554	2,130
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	352,00	352,00			
Za rozpočet celkom :	14 853,26	4 628,46	10 224,80	1,554	2,130

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa pravdivých a úplných
TRENČÍN

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov
Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT
Stavba :ROK 2010 PSB Bratislava
Objekt : Kasárne Vajnory - oprava technológie DECON a potrubia TUV

Projektant :
Spracoval : Kredátusová
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
1	713300921	Oprava tep. izolácie telies pripl. za oprav. kus fóliou	6,000	kus	5,30	31,80	
2	713400811	Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia	15,964	m2	3,81	60,82	
3	713400821	Odstránenie tep. izolácie pásov alebo fólii z potrubia	15,964	m2	2,10	33,52	
4	713411121	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi LSP pripev. oceľovým drôtom	15,964	m2	5,15	82,21	
5	631418220	Pás LSP 60 ALF 65kg/m3 hr. 6 cm	15,964	m2	11,20		178,80
6	713491121	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pôvodným - po úprave	15,964	m2	16,30	260,21	
7	713492111	Povrch. úprava tep. izolácie potrubia hliníkovou fóliou v pozink. plechu	12,500	m2	9,85	123,13	
8	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	7,705	%	1,40	10,79	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**781,28**	**EUR**		**602,48**	**178,80**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**781,28**	**EUR**		**602,48**	**178,80**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
9	732221815	Demontáž výmeníka tepla protiprúd.	1,000	kus	87,50	87,50	
10	732223815	Rozrezanie demont. výmeníkov tepla	1,000	kus	106,00	106,00	
11	732224815	Vypustenie vody z výmeníka tepla	1,000	kus	30,50	30,50	
12	732229174	Montáž výmen. tepla stav. zvisl. - 239 l	1,000	súbor	1 080,00	1 080,00	
13	484322480	Výmennik tepla JABXK	1,000	kus	9 650,00		9 650,00
14	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	109,540	%	1,30	142,40	
		732 - Strojovne spolu :	**11 096,40**	**EUR**		**1 446,40**	**9 650,00**
		733 - Rozvod potrubia					
15	733120819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	31,000	m	1,93	59,83	
16	733121156	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. strednotl. pr. 44,5/2,6	31,000	m	16,20	502,20	
17	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	5,620	%	1,50	8,43	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**570,46**	**EUR**		**570,46**	
		734 - Armatúry					
18	734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	1,000	kus	6,60	6,60	
19	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	1,000	kus	9,00	9,00	
20	734100813	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 150	1,000	kus	15,70	15,70	
21	734111736	Ventily uzavieracie prírubové V 34-111-540 III.18 DN 65	1,000	súbor	380,00	380,00	
22	734173216	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	1,000	súbor	29,00	29,00	
23	734190818	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	2,000	kus	3,43	6,86	
24	734190922	Opr. prírub. armatúr, pretesnenie prírub. spoja do DN 100	2,000	kus	10,60	21,20	
25	734192421	Klapka spätná prírubová L 10-117-516 P1 DN 125	1,000	súbor	670,00	670,00	
26	734231616	Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 5/4	1,000	kus	62,00	62,00	
27	734231617	Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 6/4	1,000	kus	84,50	84,50	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a investícií
Správa majetku a služieb
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Kasárne Vajnory - oprava technológie DECON a potrubia TUV

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	734314108	Ventil horúcovodný privarovací uzavierací V10-151-732 DN 50	1,000	kus	213,00	213,00	
29	734439211	Montáž termostatov, - snímačov teploty	2,000	kus	26,00	52,00	
30	831A02213	Snímač teploty	2,000	kus	198,00		396,00
31	734441811	Demontáž snímača teploty	2,000	kus	7,85	15,70	
32	734494216	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 5/4	2,000	kus	10,00	20,00	
33	734494217	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 6/4	2,000	kus	11,90	23,80	
34	735191910	Oprava - napustenie vody do systému	40,800	m2	0,36	14,69	
35	735494811	Vypustenie vody z potrubia	40,800	m2	0,71	28,97	
36	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	20,490	%	0,20	4,10	
		734 - Armatúry spolu :	**2 053,12**	**EUR**		**1 657,12**	**396,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**13 719,98**	**EUR**		**3 673,98**	**10 046,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**14 501,26**	**EUR**		**4 276,46**	**10 224,80**
		OSTATNÉ					
37	999999905	Zváračské práce - oprava stav. potrubia ,úpravy stav.častí	32,000	hod	11,00	352,00	
		OSTATNÉ spolu :	**352,00**	**EUR**		**352,00**	
		Za rozpočet celkom :	**14 853,26**	**EUR**		**4 628,46**	**10 224,80**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 10 strán.

V BRATISLAVE, dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA