(3)

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 180-RŠÚ / 2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Vladimír Hüber
Zhotoviteľ	Severoslovenská stavebná s.r.o Horná Skotňa 2717 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Igor Ščamba
IČO:	36425397
IČ DPH:	SK20211906018
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	1926580058/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Sro 15684/L okresný súd Žilina
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Miroslav Forbak

2. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Porevízna oprava vzduchotechniky b.č. 112

2.1. CPV: 45331220-4

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 12. decembra 2007
termín ukončenia: 18. decembra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s možnosťou predĺženia do 18.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP b.č.112

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	420 090,00
DPH 19%	79 817,10
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**499 907,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 7 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklad o cene materiálu pod pol. č. 1a 2 rozpočtu

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Vladimír Hüber** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Miroslav Forbak**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady podľa bodu 6.6.1. a 6.6.2.
- protokol o uvedení do prevádzky a zaškolení obsluhy

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 309/2007 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **manipulácia s elektrickým zariadením a s ručným elektrickým náradím, možnosť úrazu elektrickým prúdom.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č. 309/2007 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: z. Zajasenský Jozef,
- Za dodávateľa : Miroslav Sečkár

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác alebo zmenených prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 12. decembra 2007

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
zhotoviteľ
Igor Ščamba

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - čiastočná rekonštrukcia odsávania 6.112	Miesto : VÚ Podháj - kuchyňa	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Miroslav Forbak
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	03601	Martin	IČO : 00805122	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	499 907 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	499 907 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	499 907 Sk	za M2 ZP		1 M	499 907 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 575,00		3 575,00
2	PSV :			
3	MCE :	38 675,00		38 675,00
4	iné :		377 840,00	377 840,00
5	Súčet :	42 250,00	377 840,00	420 090,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skalica 2717 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 090,00
22	DPH 19 % z : 420 090,00	79 817,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 907,10

F	Odpočet - prípočet	

Overil ha MARIÁN BEDNÁR
cenár odpočet/prípočet

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad správy nehnuteľného majetku

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : **Posádková správa budov Martin**

Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Miroslav Forbak**

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - čiastočná rekonštrukcia odsávania

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
MATERIÁL						
MATERIÁL spolu :	377 840,00		377 840,00	1,295		
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 575,00	3 575,00				0,85
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 575,00	3 575,00				
PRÁCE A DODÁVKY M						
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	38 675,00	38 675,00				9,20
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	38 675,00	38 675,00				
Za súbor celkom :	420 090,00	42 250,00	377 840,00	1,295		

Objednávateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Miroslav Forbak**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - čiastočná rekonštrukcia odsávania

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		MATERIÁL												
1	429122370	Ventilátor typ nástrešný SYSTEMAIR	1,000	kus	267 500,00	267 500,00	267 500,00							
2	429411350	MaR - ručné ovládanie	1,000	kus	40 100,00	40 100,00	40 100,00							
3	429741020	Výustka na 1100 m3	7,000	kus	3 920,00	27 440,00	27 440,00							
4	429811560	VZT potrubie do obvodu 2 800 - 100 % tv.	8,000	m	3 170,00	25 360,00	25 360,00							
5	429907540	Strešný prechod	1,000	kpl	6 920,00	6 920,00	6 920,00							
6	999000010	Elektroinštalačný materiál	1,000	kpl	4 820,00	4 820,00	4 820,00							
7	999933000	Montážny materiál	1,000	kpl	5 700,00	5 700,00	5 700,00							
		MATERIÁL spolu :	**377 840,00**	**Sk**			**377 840,00**							
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
8	999990005	Komplexná skúška, skúšobný chod	11,000	hod	325,00	3 575,00		1 114,30	392,26			1 499,00	569,44	11,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	11,000	Nh	101,30	1 114,30	101,30 za kus							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 575,00**	**Sk**				**1 114,30**	**392,26**			**1 499,00**	**569,44**	**11,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 575,00**	**Sk**				**1 114,30**	**392,26**			**1 499,00**	**569,44**	**11,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a												
9	243190004	Montáž vzduchotechnických zariadení	119,000	hod	325,00	38 675,00		10 864,70	3 824,66			17 776,71	6 208,93	119,0
		Mechanik stavebno-inštalačného zar.	119,000	Nh	91,30	10 864,70	91,30 za kus							
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a	**38 675,00**	**Sk**				**10 864,70**	**3 824,66**			**17 776,71**	**6 208,93**	**119,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**38 675,00**	**Sk**				**10 864,70**	**3 824,66**			**17 776,71**	**6 208,93**	**119,0**
		Za rozpočet celkom :	**420 090,00**	**Sk**			**377 840,00**	**11 979,00**	**4 216,92**			**19 275,71**	**6 778,37**	**130,0**

Severoslovenská stavebná

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - čiastočná rekonštrukcia odsávania	Miesto: VÚ Podháj - kuchyňa	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Miroslav Forbak	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Martin	03601 Martin	IČO: 805122	DIČ:	
Dodávateľ:	Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404 Kysucké Nové Mesto	IČO: 36425397	DIČ:	2021906018
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	499 907 Sk	1 M2 UP	499 907 Sk
1 M2 ZP	499 907 Sk	1 M	499 907 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	3 575,00		3 575,00
2	PSV:			
3	MCE:	38 675,00		38 675,00
4	iné:		377 840,00	377 840,00
5	Súčet:	42 250,00	377 840,00	420 090,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		420 090,00
22	DPH 19% z:	420 090,00	79 817,10
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		499 907,10
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Miroslav Forbak
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - čiastočná rekonštrukcia odsávania

Severoslovenská stavebná

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
MATERIÁL spolu :	0,00	377 840,00	377 840,00	1,29512	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	38 675,00	0,00	38 675,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	38 675,00	0,00	38 675,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	42 250,00	377 840,00	420 090,00	1,29512	0,000

Odberateľ: **Posádková správa budov Martin**
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Miroslav Forbak
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - čiastočná rekonštrukcia odsávania

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			MATERIÁL										
1	MAT	429 122370	Ventilátor typ nástrešný SYSTEMAIR	1,000	kus	267 500,00		267 500,00	1,16000	1,16000			19
2	MAT	429 411350	MaR - ručné ovládanie	1,000	kus	40 100,00		40 100,00	0,03100	0,03100			19
3	MAT	429 741020	Výustka na 1100 m3	7,000	kus	3 920,00		27 440,00	0,01000	0,07000			19
4	MAT	429 811560	VZT potrubie do obvodu 2 800 - 100 % tv.	8,000	m	3 170,00		25 360,00	0,00224	0,01792			19
5	MAT	429 907540	Strešný prechod	1,000	kpl	6 920,00		6 920,00	0,01620	0,01620			19
6	MAT	999 000010	Elektroinštalačný materiál	1,000	kpl	4 820,00		4 820,00					19
7	MAT	999 933000	Montážny materiál	1,000	kpl	5 700,00		5 700,00					19
			MATERIÁL spolu :	377 840,000				377 840,00		1,29512			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
8	000	99999-0005	Komplexná skúška, skúšobný chod	11,000	hod	325,00	3 575,00						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 575,000			3 575,00						
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 575,000			3 575,00						
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										
9	924	24319-0004	Montáž vzduchotechnických zariadení	119,000	hod	325,00	38 675,00						19
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	38 675,000			38 675,00						
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	38 675,000			38 675,00						
			Rozpočet celkom :	420 090,000			42 250,00	377 840,00		1,29512			

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

