ID 11204

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB – Rbk – 571 - 7 / 2008

Ružomberok : 30 -10- 2008
Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/14

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk –180 – 159 / 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	30 84 55 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján SL OVÍK súkromný podnikateľ
		Kliňanská cesta 567
		029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján SLOVÍK
IČO	:	10850201
DIČ	:	1020467096
IČ DPH	:	SK 1020407096
Bankové spojenie	:	VÚB a. s. Námestovo
Číslo účtu	:	120849332 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra Obvodného úradu v Námestove Živnostenský register č.: 507 - 2553

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava podláh, omietok a okien výmenným spôsobom na b. č. 15 ." v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 3. novembra 2008
Ukončenie prác : 20.novembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	1.848.677,87 bez DPH
DPH:	351.248,80 Sk
Cena s DPH:	2.199.927,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

Poľadková správa budov MUŽOMEROVCE

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 31 -10- 2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Námestove: 13 -11- 2008

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

p. Ján SLOVÍK
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk – 180 – 159 / 2008

DO HODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Ján SLOVÍK súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 180 – 159 / 2008 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava podláh, omietok a okien výmenným spôsobom na b. č. 15 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s motorovými mechanizmami , práce v hlučnom prostredí , práce v prašnom prostredí, práce vo výškach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján SLOVÍK	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 180 – 159 / 2008

V Ružomberku : 31 -10- 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská č. 387
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

V Námestove: 3 -11- 2008

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján SLOVÍK

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Ružomberok A OKIEN VÝTLENNÝM SPÔSOBOM NA	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava podláh, omietok b.č.15 Mokraď	č. 8102037	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	2 199 927 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 199 927 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	2 199 927 Sk	za M2 ZP	1 M	2 199 927 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 129 353,14	76 498,20	1 205 851,34
2	PSV :	209 642,90	381 342,13	590 985,03
3	MCE :	11 962,00	39 879,50	51 841,50
4	iné :			
5	Súčet :	1 350 958,04	497 719,83	1 848 677,87

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenie stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 848 677,87
22	DPH 19,0% z : 1 848 677,87	351 248,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 199 927,00

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

JAN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo ③
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

Poľovnícka správa budov • RUŽOMBEROK •

Tlačivo : ODIS A10

PRÍLOHA Č. 2 K Č.P.: PSB-RBK-180-159/2008

JKSO : [redacted]
Dátum : . .
Spracoval : Jagelka

Stavba : PSS Ružomberok
Objekt : Oprava podláh, omietok b.č.15 Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	51 825,64	51 825,64		11,188		2,80
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	582 286,41	505 788,21	76 498,20	64,780		31,49
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	571 739,29	571 739,29		1,562	127,127	30,92
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 205 851,34	1 129 353,14	76 498,20	77,531	127,127	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 887,05	5 538,93	1 348,12	0,086		0,37
713 - Izolácie tepelné	209 812,28	22 099,90	187 712,38	0,010		11,34
71 - IZOLÁCIE	216 699,33	27 638,83	189 060,50	0,097		11,72
721 - Vnútorné kanalizácie	9 189,59	9 189,59		0,026		0,49
722 - Vnútorný vodovod	18 219,65	18 219,65		0,088		0,98
725 - Zariaďovacie predmety	47 310,67	26 038,01	21 272,66	0,162	0,083	2,55
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	74 719,91	53 447,25	21 272,66	0,277	0,083	4,04
735 - Vykurovacie telesá	10 504,53	10 504,53		0,047	0,879	0,56
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	10 504,53	10 504,53		0,047	0,879	0,56
762 - Konštrukcie tesárske	22 799,07	22 799,07			6,514	1,23
764 - Konštrukcie klampiarske	5 566,71	5 566,71		0,031		0,30
766 - Konštrukcie stolárske	1 871,53	241,53	1 630,00	0,016		0,10
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	172 738,23	22 248,23	150 490,00	0,526		9,34
76 - KONŠTRUKCIE	202 975,53	50 855,53	152 120,00	0,574	6,514	10,97
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	10 010,66	4 877,45	5 133,21	0,260		0,54
776 - Podlahy vlysové a parketové	21 713,40	21 713,40			5,428	1,17
77 - PODLAHY	31 724,26	26 591,05	5 133,21	0,260	5,428	1,71

Tlačivo : ODIS B40

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	31 346,89	17 591,13	13 755,76	0,663		1,69
783 - Nátery	15 894,03	15 894,03		0,016		0,85
784 - Maľby	7 120,50	7 120,50		0,042		0,38
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	54 361,42	40 605,66	13 755,76	0,722		2,94
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	590 985,04	209 642,91	381 342,13	1,980	12,904	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	51 841,50	11 962,00	39 879,50	0,001		2,80
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	51 841,50	11 962,00	39 879,50	0,001		
Za rozpočet celkom :	1 848 677,88	1 350 958,05	497 719,83	79,513	140,032	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : Jagelka
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PS 3 Ružomberok
Objekt : Oprava podláh, omietok č.15 lokalita

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
	310236211	Zazdievka otvorov do 4 m2 pál. tehlami v murive	4,896	m3	5 880,00	28 788,48	24 455,03	1 705,32	600,29			1 459,44	568,38	18,8
	317161114	Preklady PREFA HRM 20/65/1,750 mm	24,000	kus	600,00	14 400,00	10 718,88	1 456,08	612,64			1 248,14	466,26	14,1
	342243112	Priečky POROTHERM M 10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D	0,980	m2	710,00	695,80	507,66	50,59	17,80	0,07		96,12	23,52	0,5
	342231812	Prisekávanie priečok hr. 7 cm	9,454	m2	840,00	7 941,36	4 421,63	1 529,27	538,31			2 236,10	- 783,96	15,1
		3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	51 825,64	Sk			40 103,21	4 741,28	1 669,05	0,87		5 037,80	274,20	48,8
		6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
	611400399	Začistenie hviezdicha	3,750	m2	273,00	1 023,75	399,00	202,53	71,28			270,95	79,97	2,2
	611451121	Omietka vnútorná štukatérska hladká	27,864	m2	241,00	6 715,22	1 691,06	1 615,83	568,70			2 186,79	652,82	15,8
	611465138	Vnútorná omietka strojná BAUMIT vápenná biela jemná štuk.,strojne nanášaná hr. mm	1 482,360	m2	85,00	126 006,60								
	611474112	Omietka vnútorná štukatérska suchých omietkových zmesí štuková+cem. priadnosti Baumit	36,520	m2	429,00	15 667,08	7 293,04	1 973,54	694,61	765,82	60,62	3 779,50	1 099,93	17,3
	611481119	Potiahnutie vnútorných stien a stropov sklotextilnou mriežkou	1 906,140	m2	84,50	161 068,83	83 870,16	30 269,50	10 655,32			25 905,13	10 368,71	362,1
	583814100	Liptaca sklotextilná	2 477,982	kg	22,00	54 515,60	54 515,60						-0,00	
	631313511	Mazanina betónová nekonštrukčná B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	1,076	m3	3 680,00	3 959,68	3 154,11	221,90	78,10			400,36	105,19	2,6
	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,944	t	40 900,00	79 509,60								
	631451034	Vyrovn. potery cementové manuálny MC-15 v ploche na preta stropoch hr. do 5 cm	10,700	m2	280,00	2 996,00	1 928,14	330,95	116,52			478,76	141,62	3,6
	631451055	Poter. pies. cement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do cm	361,890	m2	274,00	99 157,86								
	642944121	Osadenie dver. zárub. oceľ. dodatočne do 2,5 m2	16,000	kus	489,00	7 824,00	1 714,88	2 313,28	814,24			2 986,82	-5,22	25,7
	553 302280	Zárubňa oblož. CGH 80x197x8cm máčaná	1,000	kus	730,00	730,00	730,00							

Tlačivo : C DIS C90

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava		
	552300300	Zárubňa oc. fo. CGH 90x197x6c. n. máčaná	15.000	kus	735,00	11 025,00	11 025,00						
	646991113	Os. ok. ie p. rap. ných dosák z pl. stických hmôt š. na 20. cm	18,940	m	98,50	1 865,59							
	6119A0202	Pa. sp. s vr. ľo. é komôrkové pia. tová šír. 250 mm	18,940	m	540,00	10 227,60	10 227,60						
		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	582 286,41	Sk			176 548,60	36 927,54	12 998,79	785,82	60,62	36 008,31	12 443,88
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
	941955002	Le. ani. fah. é p. ic. pomocné výš. pod. hy do 1,9 m	859.768	m2	92,00	79 098,65	43 727,80	12 887,92	4 539,57		128,96	15 148,62	2 666,77
	952901111	Vy. iste. ie. dov byt. alebo ob. čian. vy. stavby pri výške po. ažo. do 1 m	184.000	m2	68,00	12 512,00	283,36	4 358,96	1 634,56			4 747,07	1 588,05
	962032231	Bú. anie mu. va z tehál na MV. MVC alebo otvorov nad 4 m 2	1.100	m3	670,00	737,00	31,46	157,74	55,52	109,98	3,34	286,60	93,33
	965 043341	Bú. anie bet. pod. kladu s poter. m hr. do 10 cm nad 4 m2	1.885	m3	2 810,00	5 296,85		1 415,44	498,24	522,29	15,87	2 149,78	695,21
	965 181713	Bú. anie dla. eb z dlaž. alebo kamen. hr. do 1 cm nad 1 m2	10.700	m2	65,50	700,85		181,90	63,98	75,75	2,24	283,28	93,88
	965 182922	Od. stránenie násypov pod pod. hy. hr. do 10 cm do 2 m2	48,855	m3	349,00	17 050,39							
	968 061112	Vy. istenie alebo zavesenie dr. v. kľúdiel okien do 1,5 m2	27.000	kus	5,90	159,30		62,37	21,87			53,37	21,69
	968 062354	Vy. ranie rá. mov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	1.425	m2	285,00	406,12	69,96	113,77	40,04			138,05	44,29
	968 062355	Vy. ranie rá. mov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	12,560	m2	173,00	2 172,88	281,34	642,56	226,20			779,71	243,05
	968 062356	Vy. ranie rá. mov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	9,220	m2	135,00	1 244,70	189,93	358,38	126,12			434,87	135,36
	968 072455	Vy. ranie ko. dverných zárub. dvojkrídl. do 2 m2	28,171	m2	226,00	6 366,64							
	974 031132	Vy. kanie ry. v tehelnom mur. hl. do 5 cm š. do 7 cm	66.150	m	100,00	6 615,00	727,65	1 999,05	703,83			2 425,69	758,77
	978 013191	Od. re. nie vnú. omietok stien vápen. vápenocem. do 100 %	37,300	m2	66,00	2 461,80							
	978 059160	Ofr. ovanie vnút. omietok stropov vápen. vápenocem. hr. ... m	423,780	m2	92,50	39 199,65							

Tlačivo : ODIS C90

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebnéh o dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	(Nh)
	978014191	Ofrézovanie vnút. omietok stien /áp. vápenocem. do 100 %	1 482,300	m2	69,50	103 074,02								
	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladač ek plochy nad 2 m2	27,300	m2	83,00	2 265,90								
	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	140,033	t	273,00	38 229,00								
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na sk ádku do 1 km	140,033	t	288,00	40 329,50								
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na sk ádku každý ďalší 1 km	1 960,462	t	9,30	18 232,29								
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a v búraných hmôt do 10 m	140,033	t	239,00	33 467,88								
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	140,033	t	26,50	3 710,87								
	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	140,033	t	780,00	109 225,74								
	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	77,531	t	635,00	49 232,18								
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE PRÁCE spolu :	**571 739,21**	**Sk**			**45 311,51**	**22 176,11**	**7 809,97**	**708,04**	**150,42**	**26 146,04**	**6 339,25**	**269,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 295 851,34**	**Sk**			**261 963,33**	**63 848,94**	**22 477,82**	**1 473,94**	**211,05**	**67 492,15**	**19 056,81**	**748,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítaver n NAIP vodor.	10,700	m2	59,50	636,65	114,81	179,43	63,13			209,36	69,91	1,4
	628321340	Pás ťažký asfaltový BITAGIT SI PE	12,305	m2	88,50	1 088,99	1 088,99						-0,00	
	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítaver n NAIP zvislé	2,440	m2	92,00	224,48	35,45	65,53	23,05			75,45	24,98	0,5
	628321340	Pás ťažký asfaltový BITAGIT SI PE	2,928	m2	88,50	259,12	259,12						0,00	
	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá A UAFIN 2K	5,460	m2	820,00	4 477,20	3 857,49	157,24	55,36			325,28	81,81	1,3
	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	66,865	t	3,30	220,59								
		711 - Izolácie proti vode vlhkosti spolu :	**6 887,05**	**Sk**			**5 355,87**	**402,22**	**141,55**			**610,09**	**176,70**	**3,3**
		713 - Izolácie tepelné												
	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polož ie	361,890	m2	20,00	7 237,80								
	283720621	Doska z polystyrénu EPS T 3500, 10 x500x23/20 mm	379,985	m2	82,00	31 158,77	31 158,77							

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	
	713121121	Montáž tep. izo. cie podláh 2 x položenie	361,890	m2	32,50	11 761,42								
	2831C0625	Do ka . pol sty. ánu EPS T 3500, 1000x500x50/50 mr	759,969	m2	206,00	156 553,61	156 553,61						-0,00	
	998713202	Pr sur. nmí pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 n	2 067.116	%	1,50	3 100,67								
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**209 812,28**	**Sk**			**187 712,38**						**-0,00**	
		71 - IZOLACIE spolu :	**216 699,33**	**Sk**			**193 068,25**	**402,22**	**141,55**			**610,09**	**176,70**	**3,3**
		72 ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		72 - Vnútorná kanalizácia												
	721140915	Op . po ubi . prepojenie stávajúceho potrubia DN 1(	1.000	kus	605.00	605,00	152,03	133,13	46,86			213.29	59,69	0,9
	721170962	Op . P C p trub a prepojenie stávajúceho potrubia D 6(	1.000	kus	284,00	284,00	74,04	60,66	21,35		1,03	99,83	27,09	0,5
	721170963	Op . P C p trub a. p epojenie stávajúceho potrubia D 7(	1.000	kus	309,00	309,00	72,57	69,57	24,49			111,46	30,91	0,5
	721171106	Po ut. kan al z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 6(1,8	3.600	m	478,00	1 720,80	636,87	337,53	118,80		7,38	479,12	141,08	3,0
	721171107	Pr ub kan al z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 7(1,8	10.700	m	486,00	5 200,20	2 071,09	976,48	343,68		11,02	1 393,79	404,13	8,5
	721194106	Vy ede ie a upe mer ie kanal. výpustiek D 63x1,8	4.000	kus	70,00	280,00		106,60	37,52			162,49	-26,61	0,8
	721194107	Vy ede ie a upe mer ie kanal. výpustiek D 75x1,9	1.000	kus	93,50	93,50		28,32	9,97			42,96	12,25	0,2
	721223417	Za acl. vé závesy p odlahové T 1022	1.000	kus	363,00	363,00	267,83	20,67	7,28			54,98	12,24	0,1
	721290111	Sk ška esn sti kanalizácie vodou do DN 125	14.300	m	17,00	243,10								
	998721202	Pr sun nmí pre vnú kanalizáciu v ob ektoch výšky do 12 n.	90.986	%	1,00	90,98								
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**9 189,59**	**Sk**			**3 274,43**	**1 732,96**	**609,95**		**19,43**	**2 557,92**	**660,78**	**14,7**
		72 - Vnútorný vodovod												
	722130212	Po ubie vo z ocel. rúrok závit. pozink 11353 DN 20	12.000	m	362,00	4 344,00	1 675,80	831,48	292,68		12,36	1 183,40	348,28	6,8
	722130213	Po ubie vo z ocel. rúrok závit. pozink 11353 DN 25	14.000	m	555,00	7 770,00	2 965,62	1 517,74	534,24			2 148,42	603,98	12,6
	722130913	Op vodov ocel potrubia závit. prerez nie rúrky do DN 25	2.000	kus	24,50	49,00		15,56	5,48			21,79	6,17	0,1

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stav. potrubie DN 20	1,000	kus	350,00	350,00	92,12	75,45	26,56			122,64	33,23	0,5
	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stav. potrubie DN 25	2,000	kus	403,00	806,00	220,90	170,88	60,14			277,75	76,33	1,3
	722139213	Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepojenie potrubia DN 25	1,000	kus	398,00	398,00	182,26	67,75	23,85			95,91	28,23	0,5
	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	12,000	m	36,00	432,00	220,56	73,32	25,80			86,69	25,63	0,6
	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	14,000	m	30,50	427,00	174,72	88,90	31,36			100,96	31,06	0,7
	722208102	Montáž štróbenia 331 pozink G 1/2"	2,000	kus	187,00	374,00	333,94	14,98	5,28			13,76	6,04	0,2
	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	6,000	pár	331,00	1 986,00	904,08	398,46	140,28			570,24	-27,06	3,2
	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	26,000	m	44,50	1 157,00	279,76	258,18	91,00			413,63	114,43	1,7
	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	180,930	%	0,70	126,65								
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**18 219,65**	**Sk**			**7 049,76**	**3 512,70**	**1 238,67**		**12,36**	**5 035,19**	**1 246,32**	**28,7**
		725 - Zariaďovacie predmety												
	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	4,000	súbor	99,50	398,00								
	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardné kvalite	4,000	súbor	2 290,00	9 160,00								
	725249101	Montáž sprchových kabín - zasúvacie dvere	1,000	súbor	451,00	451,00								
	5521F0957	Dvere sprchové S-PD 90 - synt.sklo	1,000	kus	8 780,00	8 780,00	8 780,00							
	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	1 020,00	1 020,00								
	5521C0103	Vanička sprchová 202 90x90x16	1,000	kus	4 052,66	4 052,66	4 052,66							
	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	1,000	súbor	1 750,00	1 750,00								
	541322900	Ohrievač elektrický EO 903.2 160 L	1,000	kus	8 440,00	8 440,00	8 440,00							
	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	5,000	súbor	58,50	292,50								
	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	4,000	kus	2 300,00	9 200,00	7 985,12	356,12	125,36			1 096,55	- 363,15	2,4
	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	3 480,00	3 480,00	3 036,49	78,78	27,73			279,33	57,67	0,5
	725840839	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	1,000	kus	145,00	145,00		43,26	15,23		1,03	66,43	19,05	0,4

Tlačivo ... C90

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merné jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 12	471,692	%	0,30	141,50								
		72 - Zariaďovacie predmety spolu :	47 310,67	Sk			32 294,27	478,16	168,32		1,03	1 442,31	- 286,43	3,4
		72 - ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	74 719,91	Sk			42 818,46	5 723,82	2 014,94		32,82	9 035,42	1 620,67	47,0
		73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE												
		735 - Vykurovacie telesá												
	735111910	Demontáž vykurovacích telies článkových	38,240	m2	30,00	1 147,20		375,51	132,31			484,85	154,52	3,1
	735119140	Montáž vykurovacích telies článkových	38,240	m2	238,00	9 101,12	4 166,63	1 841,25	648,16			2 606,37	- 161,30	16,4
	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá UK v objektoch výšky do 12	102,483	%	2,50	256,20								
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	10 504,53	Sk			4 166,63	2 216,77	780,47			3 091,22	-6,76	19,5
		73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu :	10 504,53	Sk			4 166,63	2 216,77	780,47			3 091,22	-6,76	19,5
		76 - Konštrukcie tesárske												
		762 - Konštrukcie tesárske												
	762522811	Demontáž podláh s vrchným šrobovaním z dosiek hrúbky do 32 mm	361,890	m2	63,00	22 799,07								
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	22 799,07	Sk										
		764 - Konštrukcie klampiarske												
	764711113	LINDAB oplechovanie parapetov rš 200	18,940	m	289,00	5 473,66								
	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	54,737	%	1,70	93,05								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	5 566,71	Sk										
		766 - Konštrukcie stolárske												
	766661112	Montáž dvier otočných jednokrídl. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	1,000	kus	223,00	223,00		72,50	25,52		1,03	94,60	29,35	0,6
	611601862	Dvere vnútorné plné jednokrídlové 80x197 biele+kovanie	1,000	kus	1 630,00	1 630,00	1 630,00							
	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	18,530	%	1,00	18,53								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	1 871,53	Sk			1 630,00	72,50	25,52		1,03	94,60	29,35	0,6
		767 - Konštrukcie zámočnícke plnk. kovové stavebné												

Stavba : P[illegible] Ružomberok

Objekt : Op[illegible]ava podláh, omiet[illegible] p.č.15[illegible] Mokra

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Prac. (Mh)
	76 63 112	Montáž okien plastových stĺpikových jednokrídlových 750 x 950 mm	2.000	kus	1 000,00	2 000,00	493,38	499,32	175,76	9,54	6,18	619,99	195,83	4,1
	61 40 1147	Okno plastové OS 750x950 mm kr.OS	2.000	kus	7 480,00	14 960,00	14 960,00							
	76 63 127	Montáž okien plastových stĺpikových fixačných jednokrídlových 1600 x 800 mm	2.000	kus	1 410,00	2 820,00	667,00	707,78	249,14	12,72	10,30	890,77	282,29	5,9
	61 40 1631	Okno plastové OS 1600x800 mm 2kr.OS	2.000	kus	7 400,00	14 800,00	14 800,00							
	76 63 130	Montáž okien plastových stĺpikových fixačných jednokrídlových 1600 x 1000 mm	4.000	kus	1 430,00	5 720,00	1 343,20	1 450,52	510,60	25,44	20,60	1 801,41	568,23	12,1
	61 40 1165	Okno plastové OS 1600x1000 mm 2kr.OS	4.000	kus	10 100,00	40 400,00	40 400,00							
	76 63 140	Montáž okien plastových stĺpikových fixačných jednokrídlových 1560 x 1970 mm	3.000	kus	2 430,00	7 290,00	2 220,15	2 056,92	724,05	39,90		1 590,97	658,01	19,3
	61 40 1239	Okno plastové OS 1560x1970 mm 3kr.OS.S	3.000	kus	19 210,00	57 630,00	57 630,00							
	76 631 145	Montáž okien plastových stĺpikových fixačných kríž.spojových 1.150/v.240 cm OS OS	1.000	kus	2 370,00	2 370,00	503,10	479,03	168,62	9,35		987,43	242,47	4,5
	61 401 147	Okno plastové S 1200x1200 mm 4kr.OS	1.000	kus	22 700,00	22 700,00	22 700,00							
	99 767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 706.900	%	1,20	2 048,28								
		76 - Konštrukcie stavebné doplnkové kovové spolu :	172 730,28	Sk			155 716,83	5 193,57	1 828,17	96,95	37,08	5 870,57	1 946,83	46,0
		7 KONŠTRUKCIE spolu :	202 977,59	Sk			157 346,83	5 266,07	1 853,69	96,95	38,11	5 965,17	1 978,18	46,7
	77	PODLAHY												
	77 -	Podlahy z dlaždíc keramických												
	77 575 09	Montáž dlažieb keramických hrubých 300x300 do tmelu	10.730	m2	411,00	4 410,03	1 180,94	1 087,16	382,63			1 336,09	423,20	8,1
	597 637000	Dlažba keramická TAURUS 30x30x1	10.945	m2	469,00	5 133,20	5 133,20						0,00	
	99 771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	95.132	%	4,90	467,61								
		77 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	10 010,86	Sk			6 314,14	1 087,16	382,63			1 336,09	423,20	8,1
	77 -	Podlahy vlysové a parketové												
	776 521600	Demontáž dielcov vlysových lepených	361.190	m2	60,00	21 713,40								
		5 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	21 713,40	Sk										
		77 - PODLAHY spolu :	31 724,26	Sk			6 314,14	1 087,16	382,63			1 336,09	423,20	8,1

Tlačivo: CODIS C90

Stavba : P. 3 Ružomberc.
Objekt : Oj. ava podlá'h, omietc b.č.1: Mokra

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		7[illegible] - D KOMPLIČ VA IE RÁ E												
		7[illegible] - okl dy ob lac Sle a c nálek												
76[illegible]47 207		M nta ob ba v L bk d. ran 200x200 do lr lu	27,864	m2	553,00	15 408,79	2 144,69	3 539,00	1 245,79			6 748,39	1 730,90	34,4
59[illegible]65 300		C d. tl 1i h 20 20 OT 1A	28,421	m2	484,00	13 755,76	13 755,76						-0,00	
78 49 111		M ta ob ov sh ok d lep. le roh	5,740	m	247,00	1 417,78	342,10	382,05	134,48			419,04	140,09	2,8
99 78 202		P su m pr ob sdy ver mic é v objer ch výšky d 12	305,823	%	2,50	764,55								
		'B' O. lar z. ok' dac ek r dok lek spolu :	31 348,89	Sk			16 242,56	3 921,06	1 380,28			7 167,43	1 870,99	37,2
		7[illegible] - te												
781 225 100		N ry ov lav do nk on r s ntef 2x email	10,268	m2	148,00	1 519,66	374,57	327,75	115,41		10,57	542,86	148,48	3,1
78 226 00		N ry ov lav do nk on r s, ntef základné	10,268	m2	68,50	703,35	159,25	152,58	53,70		10,57	256,99	70,25	1,6
78 322 20		N ry vn o il tlá ro lán dvojnásobné+ 1x er il	38,340	m2	163,00	6 233,12	2 549,84	1 006,85	354,48		39,38	1 788,63	493,91	9,4
78 322 20		N ry vn o il tlá ro lán, základné	38,340	m2	50,50	1 931,12	1 088,33	222,93	78,39			428,23	118,21	2,3
78 124 40		N ry vn ob ba ' D 5 mm dvo nás. 1x email +i il	13,500	m	59,50	803,25	229,09	167,67	58,99			273,84	73,65	1,5
78 905811		P nú. nr ad. tor	38,340	m2	123,00	4 703,52	115,10	1 278,74	450,08			2 267,40	592,18	15,2
		.83 - Nátery spolu :	15 894,03	Sk			4 511,21	3 156,55	1 111,07		60,53	5 557,95	1 496,70	33,3
		78 - M. by												
784 52571		M a z. zi si. ku Es. al ar v.vo rás v miest. do 3,(	141,000	m2	50,50	7 120,50	1 051,86	2 161,53	761,40			2 353,98	791,73	18,0
		.84 - Maľby spolu :	7 120,50	Sk			1 051,86	2 161,53	761,40			2 353,98	791,73	18,0
		7[illegible] - D KOMPLIČ VACIE PRÁCE spolu :	54 361,42	Sk			21 805,63	9 239,14	3 252,75		60,53	15 079,36	4 159,42	88,6
		P ÁC. A DODÁVKY PSV spolu :	590 985,34	Sk			425 319,98	23 935,20	8 426,05	96,95	131,47	35 117,35	8 349,41	213,4
		PRÍPRAVNÉ PRÁCE												
		012 15 E ktro.nr ťaž.												
210 00001		Ukl Cenia v lič a z r vádzač v zapoj nie do 2,5	29,000	kus	16,00	464,00								
210 00002		Ukl Cenia v lič a z r vádzač v zapoj nie 4-6	10,000	kus	16,70	167,00								
210 00002		Mo ž rozv nice d 40kg	2,000	kus	390,00	780,00								

pozáručná správa RUŽOMBEROK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis polo	ky, sta	ebnéh	dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merné jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	
	357000120	Ro:váračač				2,000	ks	18 200,00	36 400,00	36 400,00							
	21020:017	Sv atidlo žiarivk	vé	tro	lé If 20	1,000	kus	254,00	254,00								
	34:2E0002	Sv atidlo sh opr	žia	ivk	181 12 0	1,000	kus	620,00	620,00	620,00							
	21 1800105	Ka el 1,50V uloz			kovmi tkou	38,000	m	16,70	634,60								
	34 1203M100	Ka el Cu 7 0V C				38,000	m	17,50	665,00	665,00							
	21 1800106	Ka el 1,50V uloz			kovmi tkou	77,000	m	19,20	1 478,40		506,66	178,64			599,03	194,07	3,7
	34 1203M110	Ka el Cu 7 0V C				77,000	m	28,50	2 194,50	2 194,50							
	21 1290150	Do bne ele troinšta				24,000	hod	341,00	8 184,00								
		je elektro štaláci															
			21 - 15	Ele. tromontáže spolu :		51 841,50	Sk			39 879,50	506,66	178,64			599,03	194,07	3,7
			PRÁC	A DODÁVKY M spolu :		51 841,50	Sk			39 879,50	506,66	178,64			599,03	194,07	3,7
				Za rozpočet celkom :		1 848 677,88	Sk			727 162,80	88 288,80	31 082,52	1 570,89	342,52	103 206,53	27 668,00	965,3

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RZk- 180 - 159/2008

Lenka MACKOVÁ

Pozádková správa RUŽOMBEROK