(21)

V Rožňave, 26.03.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 2 7 +
Prílohy : 1/3

# ZMLUVA O DIELO č. PSB -9 -21/2008 -RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

---

## Článok I.
## Zmluvné strany

| | |
|---|---|
| **1.1. Objenávateľ** | : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava |
| **Zastúpený** | : riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA |
| **IČO** | : 30845572 |
| **Bankové spojenie** | : Štátna pokladnica |
| **Číslo účtu** | : 7000172461/8180 |

| | |
|---|---|
| **1.2. Zhotoviteľ** | : TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava |
| **Zastúpený** | : Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ |
| **IČO** | : 35 822 040 |
| **IĆ DPH** | : SK 2020285135 |
| **DIČ** | : 2020285135 |
| **Bankové spojenie** | : ČSOB |
| **Číslo účtu** | : 155225693/7500 |
| **Obchodný register** | : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č: 2828/B |

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

## Článok II.
## Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

***"Oprava sociálnych miestností b.č. 02 - Rožňava"***
***v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu***
***CPV 45330000-9, CPV 45442100-8, CPV 45430000-0***

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

## Článok III.
## Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 01.04.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 31.05.2008

Posádková správa ROŽŇAVA

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

## Článok IV.
## Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

| | | |
|---|---|---|
| Základ ceny pre DPH | : | **672 199,60 Sk** |
| DPH 19% | : | **127 717,90 Sk** |
| Cena v rátane DPH | : | **799 917,50 Sk** |

**Celková cena za plnenie predmetu zmluvy po zaokrúhlení vrátane DPH : 799 918,00 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

## Článok V.
## Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

## Článok VI.
## Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.



## Článok VII.
## Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Michal BÉREŠ

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

## Článok VIII.
## Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Ing. Michal BÉREŠ

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.



## Článok IX.
## Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

## Článok X.
## Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP ( k výtlačku č. 1 a 3 )

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, TESTAV SK, a.s.

V Rožňave dňa 26.03.2008 — V Rožňave dňa 26.03.2008

Za objednávateľa:

*riaditeľ PSB Rožňava*
*Ing. Milan SMIDA*

Za zhotoviteľa:

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 04 Bratislava
IČO: 31 322 040
DIČ: SK2020203851

*konateľ*
*Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ*

# Krycí list rozpočtu

*Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO*

| | |
|---|---|
| Stavba :Oprava socialných zariedení miestnosť b.č. 02 Rožňava | JKSO : |
| | Rozpočet : |
| | Spracoval : Ing.Michal Béreš |
| Miesto : Rožňava Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB Rožňava | IČO : 30845572 | DIČ : |
| Rožňava | Šafariková | IČ DPH : |
| Dodávateľ : TESTAV SK,a.s. | IČO : 35822040 | DIČ : 2020285135 |
| 82102 Bratislava | Prešovská 38/A | IČ DPH : SK2020285135 |
| Projektant : | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 799 918 Sk | za M3 OP | 1 M | 799 918 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 799 918 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 799 918 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 126 588,94 | 2 223,00 | 128 811,94 |
| 2 | PSV : | 247 685,93 | 286 123,73 | 533 809,66 |
| 3 | MCE : | 860,00 | 8 718,00 | 9 578,00 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 375 134,87 | 297 064,73 | 672 199,60 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 672 199,60 |
| 22 | DPH 19 % z : 672 199,60 | 127 717,90 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 799 917,50 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

Prešovská správa ciest
ROŽŇAVA

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

Objednávateľ : **PSB Rožňava**
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :Oprava socialných zariadení miestnosť b.č. 02 Rožňava**

*Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 11 219,30 | 11 219,30 | | 4,346 | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 73 683,47 | 71 460,47 | 2 223,00 | 17,128 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 43 909,17 | 43 909,17 | | 0,184 | 6,891 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 128 811,94 | 126 588,94 | 2 223,00 | 21,659 | 6,891 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 27 935,80 | 27 935,80 | | 0,131 | |
| 71 - IZOLÁCIE | 27 935,80 | 27 935,80 | | 0,131 | |
| 721 - Vnútorná kanalizácia | 67 533,00 | 51 603,00 | 15 930,00 | 0,446 | 0,168 |
| 722 - Vnútorný vodovod | 19 004,00 | 19 004,00 | | 0,082 | |
| 725 - Zariaďovacie predmety | 150 858,00 | 28 899,00 | 121 959,00 | 0,496 | 1,561 |
| 726 - Inštalačné prefabrikáty | 2 725,00 | 2 725,00 | | | |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | 240 120,00 | 102 231,00 | 137 889,00 | 1,025 | 1,729 |
| 734 - Armatúry | 2 802,00 | 2 802,00 | | 0,003 | |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | 2 802,00 | 2 802,00 | | 0,003 | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 1 497,30 | 1 497,30 | | 0,008 | 0,004 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 37 643,00 | 7 243,00 | 30 400,00 | 0,099 | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 87 244,63 | 16 284,63 | 70 960,00 | 0,109 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 126 384,93 | 25 024,93 | 101 360,00 | 0,217 | 0,004 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 23 794,88 | 10 684,88 | 13 110,00 | 0,568 | |
| 777 - Podlahy zo syntetických hmôt | 4 163,00 | 4 163,00 | | 0,016 | |
| 77 - PODLAHY | 27 957,88 | 14 847,88 | 13 110,00 | 0,585 | |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 102 450,05 | 68 685,32 | 33 764,73 | 5,559 | |
| 783 - Nátery | 3 399,00 | 3 399,00 | | 0,005 | |
| 784 - Maľby | 2 760,00 | 2 760,00 | | 0,008 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 108 609,05 | 74 844,32 | 33 764,73 | 5,573 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 533 809,66 | 247 685,93 | 286 123,73 | 7,537 | 1,733 |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 9 578,00 | 860,00 | 8 718,00 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 9 578,00 | 860,00 | 8 718,00 | | |
| **Za rozpočet celkom :** | 672 199,60 | 375 134,87 | 297 064,73 | 29,197 | 8,624 |

ľ: PSB Rožňava
vateľ: TESTAV SK,a.s.
avba :Oprava socialných zariadení miestnosť b.č. 02 Rožňava

Projektant:
Spracoval: Ing.Michal Béreš
JKSO: Dátum: . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| 1 | 346245999 | Prípl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10 | 74,300 | m2 | 151,00 | 11 219,30 | |
| | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **11 219,30** | **Sk** | | **11 219,30** | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | |
| 2 | 612403399 | Zaplnenie rýh v stenách maltou | 12,900 | m2 | 237,00 | 3 057,30 | |
| 3 | 612409991 | Začistenie omietky okolo okien a podlah | 23,800 | m | 38,00 | 904,40 | |
| 4 | 612421615 | Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá | 74,860 | m2 | 166,00 | 12 426,76 | |
| 5 | 612421626 | Omietka vnút. stien vápenná hladká | 74,860 | m2 | 211,00 | 15 795,46 | |
| 6 | 612421637 | Omietka vnút. stien vápenná štuková | 74,000 | m2 | 258,00 | 19 092,00 | |
| 7 | 612451232 | Omietka vnút. stien cem. štuková, penetrák | 42,600 | m2 | 253,00 | 10 777,80 | |
| 8 | 622471116 | Úprava vonk. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3mm | 11,700 | m2 | 87,50 | 1 023,75 | |
| 9 | 622484010 | Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open | 28,500 | m2 | 140,00 | 3 990,00 | |
| 10 | **2831G9211** | Sieťovina spevňovacia R 117 - 145 g/m2 | 28,500 | m2 | 78,00 | | 2 223,00 |
| 11 | 632451022 | Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm | 23,000 | m2 | 191,00 | 4 393,00 | |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **73 683,47** | **Sk** | | **71 460,47** | **2 223,00** |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 12 | 941955003 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m | 26,000 | m2 | 132,00 | 3 432,00 | |
| 13 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby | 120,000 | m2 | 60,00 | 7 200,00 | |
| 14 | 967031142 | Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC | 12,300 | m2 | 112,00 | 1 377,60 | |
| 15 | 969021111 | Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm | 29,000 | m | 104,00 | 3 016,00 | |
| 16 | 973042241 | Vysekanie kapies v murive z betónu do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm | 23,000 | kus | 303,00 | 6 969,00 | |
| 17 | 978059511 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek | 68,800 | m2 | 184,00 | 12 659,20 | |
| 18 | 979017112 | Zvislé prem. vybúr. hmôt k miestu nakládky nosením do 3,5 m | 10,411 | t | 373,00 | 3 883,30 | |
| 19 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 10,411 | t | 284,00 | 2 956,72 | |
| 20 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 10,411 | t | 232,00 | 2 415,35 | |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **43 909,17** | **Sk** | | **43 909,17** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **128 811,94** | **Sk** | | **126 588,94** | **2 223,00** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | |
| | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | | |
| 21 | 711111121 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. 2 krat | 40,600 | m2 | 152,00 | 6 171,20 | |
| 22 | 711112121 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. 2 krát | 152,200 | m2 | 143,00 | 21 764,60 | |
| | | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | **27 935,80** | **Sk** | | **27 935,80** | |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | **27 935,80** | **Sk** | | **27 935,80** | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | |
| | | **721 - Vnútorná kanalizácia** | | | | | |
| 23 | 721170906 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 63 | 12,000 | kus | 243,00 | 2 916,00 | |
| 24 | 721170909 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114 | 16,000 | kus | 435,00 | 6 960,00 | |

# Prehľad rozpočtových nákladov

á :Oprava sociálnych zariadení miestnosť b.č. 02 Rožňava — Maroš Frana M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 25 | 721171106 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8 | 28,000 | m | 410,00 | 11 480,00 | |
| 26 | 721171109 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | 23,000 | m | 387,00 | 8 901,00 | |
| 27 | 721211303 | Podlahové vpusty zapach. . DN 70 | 9,000 | kus | 1 330,00 | 11 970,00 | |
| 28 | 721220801 | Demontáž zápachových uzáverov DN 70 | 12,000 | kus | 83,00 | 996,00 | |
| 29 | 721223406 | Zápachové uzávery vaňové a sprchové T 1436 | 1,000 | kus | 296,00 | 296,00 | |
| 30 | **5535B3031** | Záklopka protipachová - odtok 0,6 l/sek - 6100 | 9,000 | kus | 1 770,00 | | 15 930,00 |
| | | *č. 2510, 2910, 4420, 4720* | | | | | |
| 31 | 721262804 | Demontáž koncových klapiek hrdlových DN do 125 | 12,000 | kus | 156,00 | 1 872,00 | |
| 32 | 721273145 | Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600 | 10,000 | kus | 575,00 | 5 750,00 | |
| 33 | 721290111 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | 28,000 | m | 16,50 | 462,00 | |
| | | 721 - Vnútorná kanalizácia spolu : | **67 533,00** | **Sk** | | **51 603,00** | **15 930,00** |
| | | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | |
| 34 | 722130212 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20 | 36,000 | m | 307,00 | 11 052,00 | |
| 35 | 722181114 | Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32-40 | 28,000 | m | 48,00 | 1 344,00 | |
| 36 | 722190409 | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz.11353 upev. výp. do DN100 | 14,000 | kus | 382,00 | 5 348,00 | |
| 37 | 722290226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 36,000 | m | 35,00 | 1 260,00 | |
| | | 722 - Vnútorný vodovod spolu : | **19 004,00** | **Sk** | | **19 004,00** | |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | |
| 38 | 725110811 | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou | 4,000 | súbor | 145,00 | 580,00 | |
| 39 | 725119305 | Montáž záchodovým mís kombinovaných | 4,000 | súbor | 795,00 | 3 180,00 | |
| 40 | **554311000** | WC kombi STANDARD | 4,000 | kus | 4 610,00 | | 18 440,00 |
| 41 | **6421J0101** | Umývadlo | 5,000 | kus | 2 962,00 | | 14 810,00 |
| 42 | 725120918 | Opr. pisoárov, výmena rohového ventila TE 70 G 1/2 | 4,000 | kus | 285,00 | 1 140,00 | |
| 43 | 725129202 | Montáž pisoárov keramických | 4,000 | súbor | 900,00 | 3 600,00 | |
| 44 | 725130816 | Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 6 dielne | 6,000 | súbor | 775,00 | 4 650,00 | |
| 45 | 725139102 | Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus | 13,000 | kus | 111,00 | 1 443,00 | |
| 46 | 725210821 | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr | 8,000 | súbor | 96,50 | 772,00 | |
| 47 | 725210911 | Opr. umývadiel, odmont. a spätná montáž bez výtok. armat. | 5,000 | kus | 299,00 | 1 495,00 | |
| 48 | **642509060** | Mušľa pisoárová biela 360x340x535mm GOLEM 4306.0 V | 4,000 | kus | 5 980,00 | | 23 920,00 |
| 49 | 725219201 | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly | 5,000 | súbor | 745,00 | 3 725,00 | |
| 50 | **551614300** | U-sifon rúrkový posuvný TE964A 5/4 | 9,000 | kus | 1 311,00 | | 11 799,00 |
| 51 | 725230811 | Demontáž bidetrov diturvitových | 1,000 | súbor | 151,00 | 151,00 | |
| 52 | 725249105 | Montáž sprchových boxov | 1,000 | súbor | 1 630,00 | 1 630,00 | |
| 53 | **5521K6001** | Kút sprchovací BCED/900 | 1,000 | kus | 15 900,00 | | 15 900,00 |
| 54 | 725819401 | Montáž ventilov rohových s prípojovacou rúrkou G 1/2 | 8,000 | súbor | 127,00 | 1 016,00 | |
| 55 | **422104560** | Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 20 | 21,000 | kus | 880,00 | | 18 480,00 |
| 56 | 725819402 | Montáž ventilov uzatvaracích | 21,000 | súbor | 155,00 | 3 255,00 | |
| 57 | 725820801 | Demontáž batérií nástenných do G 3/4 | 14,000 | súbor | 57,00 | 798,00 | |
| 58 | **551439990** | Batéria umývadlová TU844A 1/2 | 5,000 | kus | 2 992,00 | | 14 960,00 |
| 59 | **551454030** | Batéria sprchová T1615 1/2x150 | 1,000 | kus | 3 650,00 | | 3 650,00 |
| 60 | 725849201 | Montáž batérií sprch. nástен. s pevnou výškou | 1,000 | kus | 279,00 | 279,00 | |
| 61 | 725869101 | Montáž zápach. uzávierok umývadlových ,pisoár D 40 | 9,000 | kus | 107,00 | 963,00 | |
| 62 | 725869210 | Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50 | 1,000 | kus | 222,00 | 222,00 | |
| | | 725 - Zariaďovacie predmety spolu : | **150 858,00** | **Sk** | | **28 899,00** | **121 959,00** |
| | | **726 - Inštalačné prefabrikáty** | | | | | |

# Prehľad rozpočtových nákladov

:Oprava socialnych zariadeni miestnosť b.č. 02 Rožňava — *Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO*

| Poradové číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 63 | 726120102 | Založenie stúpacieho potrubia pre ištalačné prefa kanalizač. | 5,000 | kus | 545,00 | 2 725,00 | |
| | | 726 - Inštalačné prefabrikáty spolu : | **2 725,00** | **Sk** | | **2 725,00** | |
| | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | **240 120,00** | **Sk** | | **102 231,00** | **137 889,00** |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | |
| | | **734 - Armatúry** | | | | | |
| 64 | 734200821 | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2 | 6,000 | kus | 83,00 | 498,00 | |
| 65 | 734221413 | Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 1/2 | 6,000 | kus | 384,00 | 2 304,00 | |
| | | 734 - Armatúry spolu : | **2 802,00** | **Sk** | | **2 802,00** | |
| | | 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | **2 802,00** | **Sk** | | **2 802,00** | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | |
| 66 | 764410250 | Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 | 4,600 | m | 299,00 | 1 375,40 | |
| 67 | 764410850 | Klamp. demont. parapetov rš 330 | 4,600 | m | 26,50 | 121,90 | |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | **1 497,30** | **Sk** | | **1 497,30** | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | |
| 68 | 766427112 | Montáž podkladového roštu pre obloženie podhľadov | 23,000 | m | 191,00 | 4 393,00 | |
| 69 | 766495100 | Zhotovenie otvorov pre inštal. dvierka pl. do 0,90m2 | 2,000 | m2 | 540,00 | 1 080,00 | |
| 70 | 766661112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m | 6,000 | kus | 180,00 | 1 080,00 | |
| 71 | **549136800** | Kovanie K 419-kľučka so štítmi | 6,000 | kus | 569,00 | | 3 414,00 |
| 72 | **5539A0205** | Lišta prechodová dĺžka 60 | 4,000 | kus | 985,00 | | 3 940,00 |
| 73 | **611873960** | Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm | 1,000 | kus | 365,00 | | 365,00 |
| 74 | **611874010** | Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm | 1,000 | kus | 379,00 | | 379,00 |
| 75 | **611964377** | Dvere vnútorné plné PLDR 60/197 | 4,000 | kus | 2 890,00 | | 11 560,00 |
| 76 | **611964397** | Dvere vnútorné plné PLDR 80/197 | 2,000 | kus | 3 120,00 | | 6 240,00 |
| 77 | 766695212 | Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm | 6,000 | kus | 115,00 | 690,00 | |
| 78 | **549263760** | Zámok stavený vložkový 05130 P | 6,000 | kus | 687,00 | | 4 122,00 |
| 79 | **551675600** | Dvierka krycie T 3622 30x30 cm | 1,000 | kus | 225,00 | | 225,00 |
| 80 | **551675700** | Dvierka krycie T 3622 15x15 cm PH | 1,000 | kus | 155,00 | | 155,00 |
| | | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | **37 643,00** | **Sk** | | **7 243,00** | **30 400,00** |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | |
| 81 | 767584522 | Montáž podhľadov do betónovej konštrukcie, 600 x 600 mm | 23,000 | m2 | 384,00 | 8 832,00 | |
| 82 | **5959C1906** | Kazeta sadrokartónová Casola | 30,000 | m2 | 456,00 | | 13 680,00 |
| 83 | 767616101 | Montáž okien jednoduchých, osadzovanie rámov okien | 3,000 | kus | 1 970,00 | 5 910,00 | |
| 84 | **611434090** | Okno plastové 180x150 OS ,dubová kôra | 2,000 | kus | 18 890,00 | | 37 780,00 |
| 85 | **611434120** | Okno plastové 210x150 OS , dubová kôra | 1,000 | kus | 19 500,00 | | 19 500,00 |
| 86 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | 857,020 | % | 1,20 | 1 028,42 | |
| 87 | 998767292 | Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr. | 857,020 | % | 0,60 | 514,21 | |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **87 244,63** | **Sk** | | **16 284,63** | **70 960,00** |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **126 384,93** | **Sk** | | **25 024,93** | **101 360,00** |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | |
| 88 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | 23,000 | m2 | 357,00 | 8 211,00 | |
| 89 | **5973A0114** | Dlažba 300 x 300 x 8 mm - Dh, 316, I.tr. | 28,500 | m2 | 460,00 | | 13 110,00 |
| 90 | 771579792 | Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram | 23,000 | m2 | 49,00 | 1 127,00 | |

# Prehľad rozpočtových nákladov

:Oprava socialných zariadení miestnosť b.č. 02 Rožňava — Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 91 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m | 224,480 | % | 4,90 | 1 099,95 | |
| 92 | 998771292 | Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc | 224,480 | % | 1,10 | 246,93 | |
| | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | **23 794,88** | **Sk** | | **10 684,88** | **13 110,00** |
| | | **777 - Podlahy zo syntetických hmôt** | | | | | |
| 93 | 777611901 | Opravy podláh nátermi epoxid. penetračnými S 1300 | 23,000 | m2 | 181,00 | 4 163,00 | |
| | | 777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu : | **4 163,00** | **Sk** | | **4 163,00** | |
| | | 77 - PODLAHY spolu : | **27 957,88** | **Sk** | | **14 847,88** | **13 110,00** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | |
| 94 | 781471107 | Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty | 78,860 | m2 | 488,00 | 38 483,68 | |
| 95 | **5974A2035** | Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 4, I.št. | 89,089 | m2 | 379,00 | | 33 764,73 |
| 96 | 781479701 | Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. ker. | 78,860 | m2 | 183,00 | 14 431,38 | |
| 97 | 781491121 | Montáž plast. profilov PVC Schluter-Rondec-DP h=8mm do malty, rohy zvislé obklad | 34,000 | m | 291,00 | 9 894,00 | |
| 98 | 781541210 | Montáž obkl. ostenia z obkl. hutných rám. 200x150 do malty | 8,000 | m | 240,00 | 1 920,00 | |
| 99 | 781644240 | Montáž obkladov parapetov do flexib.lep.250x200 | 5,800 | m | 151,00 | 875,80 | |
| 100 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m | 993,696 | % | 2,50 | 2 484,24 | |
| 101 | 998781292 | Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické | 993,696 | % | 0,60 | 596,22 | |
| | | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | **102 450,05** | **Sk** | | **68 685,32** | **33 764,73** |
| | | **783 - Nátery** | | | | | |
| 102 | 783201821 | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením | 8,000 | m2 | 164,00 | 1 312,00 | |
| 103 | 783225100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email | 8,000 | m2 | 154,00 | 1 232,00 | |
| 104 | 783314240 | Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email | 5,000 | m2 | 171,00 | 855,00 | |
| | | 783 - Nátery spolu : | **3 399,00** | **Sk** | | **3 399,00** | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | |
| 105 | 784402801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 48,000 | m2 | 28,00 | 1 344,00 | |
| 106 | 784451911 | Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m | 48,000 | m2 | 29,50 | 1 416,00 | |
| | | 784 - Maľby spolu : | **2 760,00** | **Sk** | | **2 760,00** | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **108 609,05** | **Sk** | | **74 844,32** | **33 764,73** |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **533 809,66** | **Sk** | | **247 685,93** | **286 123,73** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 107 | 210110001 | Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1 | 2,000 | kus | 79,00 | 158,00 | |
| 108 | **345350A201** | Spínač rad.1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biely | 2,000 | kus | 195,00 | | 390,00 |
| 109 | **921AN37980** | Svietidlo strop. P2501-3 V.KRUH | 6,000 | kus | 950,00 | | 5 700,00 |
| 110 | 210200007 | Svietidlo žiarovkové IP20, 2x60W | 6,000 | kus | 117,00 | 702,00 | |
| 111 | **341021M007** | Kábel Cu : 1-YY 1x35 CR lano (RM) čierny | 12,000 | m | 219,00 | | 2 628,00 |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **9 578,00** | **Sk** | | **860,00** | **8 718,00** |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **9 578,00** | **Sk** | | **860,00** | **8 718,00** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **672 199,60** | **Sk** | | **375 134,87** | **297 064,73** |

**Zoskenovaná** „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-21/2008-Rv „Oprava sociálnych miestností b.č. 02 - Rožňava“

**„ Súhlasí s originálom „**

Ing.Katarína Fecková

Pozdúchová správa budov