Zmluva o dielo č.: ÚŠZV-81-57/2008

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I. Zmluvné strany

1.1.Objednávateľ :	**Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť Slovenská republika**
Zastúpený:	**brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD. riaditeľ – štatutárny zástupca**
IČO:	**00804932**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000167777/8180**
Telefón, fax:	**00421/45/5562796**
Pošta :	**962 63 Pliešovce**
E-mail:	**andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje:	**Ján Debnár tel.: 0960 465797 fax: 0960 465779**

1.2.Zhotoviteľ:	**Š-TEAM s.r.o. Železničná ul. 6 990 01 Veľký Krtíš**
Zastúpený:	Šaranko Jozef - konateľ
Oprávnený rokovať:	Šaranko Jozef tel.: 0903 512 983
IČO:	36 023 752
DIČ:	2020073099
IČ DPH:	SK 2020073099
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Veľký Krtíš
Číslo účtu:	1363140357/0200

Údaje o podnikateľovi - zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica: oddiel: Sro, vložka .č.: 4775/S.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia :

2.1. Predmet a miesto plnenia diela je: **Oprava čerpacej stanice a vodojemu na zabezpečenie požiarnej vody pre Výcvikovú osadu Jakub Village** podľa špecifikácie ponukového rozpočtu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu v rozsahu ponukového rozpočtu.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním diela nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

2.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým, že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

2.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

2.8. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. III. Cena diela :

3.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % **3 173 949,50 Sk**
DPH 19 % : **603 050,40 Sk**

Cena s DPH po zaokrúhlení celkom: 3 777 000,00 Sk (125 373,43)

3.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Čl. IV. Termín plnenia :

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **10.11.2008**
Termín ukončenia: **25.12.2008**

Čl. V. Projektová dokumentácia :

5.1. Znalosť k realizácii:
Zhotoviteľovi diela sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚ NM Lešť.

Čl. VI. Platobné podmienky :

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra bude vyhotovená v dvoch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác potvrdený technikom objednávateľa resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.3. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi diela prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.

6.4. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

6.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru),ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu **6.2.**tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

Čl. VII. Realizácia diela :

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je v ponukovom rozpočte, ponukový rozpočet bude doplnený o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne Vyhl. č. 374/1990a NV. č. 510/2001.

7.3. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.

Čl. VIII. Odovzdanie diela :

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne ,najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom , pokiaľ nebude mať výhrady.

8.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

8.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 5 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady :

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie :

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.

10.4. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, maximálne však do 5 pracovných dní, opustí stavenisko.

Čl. XI. Zmena zmluvy :

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod , pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia :

12.1. Objednávateľ je vlastníkom zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č.124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho smeny odboru zabezpečenia výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465 815 alebo 0960 465 816

12.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

12.12. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácií prác bude: p. Jozef Šaranko.

12.13. Zodpovednou osobou pre dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude: p. Ján Debnár.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia :

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZOD.

13.3. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných zmluvách medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

13.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

Vo Veľkom Krtíši dňa: 10.11.2008

V Lešti dňa: 10.11.2008

Za zhotoviteľa:

Jozef Šaranko
konateľ

Š-TEAM s.r.o.
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36 023 752
.....DIČ: SK2020073099.....

Za objednávateľa:

brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

.....

Vyhotovené v 4 výtlačkoch:
Výtlačok číslo 1 pre – ÚŠZV MO SR Lešť
Výtlačok číslo 2 pre – Š TEAM s.r.o , Železničná 6, 990 01 V.Krtíš
Výtlačok číslo 3 pre – fakturáciu
Výtlačok číslo 4 pre – OddPaÚ NM Lešť

RZ: D1-01
Lu: 10

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : ÚŠZV – 81-57 /2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade s nevyhnutnou potrebou**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

Ján DEBNÁR

V Lešti dňa : ....

SOR - vodohospodár
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia bude v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2008

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Dária Mužíková

V Lešti dňa : ....

hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

JUDr. Milan SLÁVIČEK PhD.

V Lešti dňa : ....

hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA
A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ – OddPaÚNM

Dátum spracovania : 2008
Č. p.: ÚŠZV- 1120 /2008

Stupeň utajenia: neutajované
Výtlačok číslo :
Počet listov :
Prílohy :

S c h v a ľ u j e m :
Ing. Vladimír Minár
riaditeľ odboru správy majetku štátu a technicko-hospodárskych činností
Dátum schválenia: .....

ZISŤOVACÍ PROTOKOL

pre stavebnú akciu (poskytnutú službu)
zabezpečovanú v rámci RŠÚ
RPP 717 002-54

Stupeň utajenia objektu	: Neutajované
Názov akcie	: Oprava čerpacej stanice a vodojemu na zabezpečenie požiarnej vody pre Výcvikovú osadu Jakub Village
Číslo CE vojenského objektu	: 09-08-013, 09-08-025
Inventárne číslo a názov staveb.objektu	: čerpacia stanica TV-úžit. vody b.č.1, vodná nádrž, vodojem
Posádka	: 08 - Lešť
Okres	: Zvolen
Objekt je v starostlivosti OddPaÚNM	: Lešť
Užívateľ objektu	: ÚŠZV MO SR Lešť
Rok výstavby objektov	: 1974, 1987
Obstarávacia hodnota objektov	: 3 482 960,-Sk ČS TV -úžitkovej vody, 1 410 940,- Sk vodná nádrž, 638 495,- Sk vodojem

Zisťovací zápis spracovala komisia v zložení :

predseda komisie - ZV-OddPaÚNM	Ing. Daria MUŽÍKOVÁ	.....
podpredseda komisie - cenár OddPaÚNM	Ing. Ján RAUSA	.....
tajomník komisie – zástupca OddPaÚNM[1)]	Renáta MUŽÍKOVÁ	.....
ostatný zástupcovia užívateľa	Július GÍMEŠ	.....

Potvrdzujem úplnosť a nemeniteľnosť zisťovacieho zápisu

Ing. Daria MUŽÍKOVÁ
.....
predseda komisie

Ing. Ján RAUSA
.....
podpredseda komisie

Vyššie uvedenú stavebnú akciu v rozsahu zisťovacieho protokolu požadujem realizovať.

Ing. Alexander BELLÁK
.....
V- OddPaÚNM

I. Súčasný stavebno-technický stav objektu

1. Názov objektu : Čerpacia stanica TV úžitkovej vody b.č.1 a vodojem pre požiarnu vodu vo VP VO Lešť Jakub Village

2. Rozsah, termín a náklady poslednej opravy : Objekty sú dlhodobo nevyužívané (cca 12 rokov), počas tohto obdobia neboli vykonávané žiadne opravy.

3. Budovy čerpacej stanice a vodojemu sú dlhodobo nevyužívané, omietky ,maľby a nátery kovových konštrukcií si vyžadujú opravu, okná a dvere sú poškodené, je potrebná ich oprava . Armatúry a čerpadlá skorodované, nefunkčné. Vodovodné potrubia sú skorodované vyžadujú opravu a v niektorých úsekoch výmenu. Ovládací kábel na trase ČS – vodojem a prípojka NN na trase vodojem - hala Jakub Village sú poškodené, nefunkčné a nespĺňajú predpísané izolačné odpory v zmysle noriem STN. Hradenie na hrádzi vodnej nádrže TV je v havarijnom stave. Staré prehnité dosky hradenia je potrebné odstrániť, nádrž vypustiť, dno nádrže pri výtoku vyčistiť od nánosov bahna a kalu a osadiť nové dosky hradenia. Je potrebné odstrániť nevhodný vegetačný porast a kríky s pod betónovej hrádze.

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	**Slovné zhodnotenie súčasného stavu a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv**	**Množstvo v merných jednotkách**
Čerpacia stanica TV – úžitkovej vody b.č.1 a Vodojem TV	Budovy čerpacej stanice a vodojemu sú dlhodobo nevyužívané, čomu zodpovedá aj ich súčasný technický stav. Omietky, maľby a nátery kovových konštrukcií si vyžadujú opravu, okná a dvere sú poškodené, je potrebná ich oprava V budovách je potrebné vykonať:	
	- opravu vnútorných omietok a obnova malieb	cca 375 m^2
	- opravu okna výmenou rozbitej sklenenej výplne (zasklenie)	cca 0,8 m^2
	- obnovu náterov kovových konštrukcií nátery syntetické základné nátery syntetické vrchné 2 x	 cca 167 m^2 cca 167 m^2
	- opravu výmenou poškodenej vstupnej brány do vodojemu 200 x 100 cm	1 ks
	- opravu výmenou poškodených dverí vo vodojeme (dvere zatepliť)	2 ks
	- opravu výmenou poškodených oceľových poklopov vo vodojene	3 ks
	- opravu prístupového chodníka k vodojemu	cca 6 m^2
Vnútorný rozvod a strojné zariadenia čerpacej stanice a vodojemu	Armatúry a čerpadlá v čerpacej stanici a vo vodojeme sú skorodované, nefunkčné. Je potrebné ich vyčistiť, pretesniť a vykonať opravu výmenou ich nefunkčných častí	kompletný súbor
	Vykonať tlakovú skúšku	1 súbor

Vodná nádrž TV	Hradenie na hrádzi vodnej nádrže TV je v havarijnom stave. Staré prehnité dosky hradenia je potrebné odstrániť, nádrž vypustiť, dno nádrže pri výtoku vyčistiť od nánosov bahna a kalu a osadiť nové dosky hradenia. Je potrebné odstrániť nevhodný vegetačný porast a kríky s pod betónovej hrádze.	vypustenie a čistenie cca 75 hod.
	- oprava hradenia nádrže	cca 2,5 m^2
	- vyčistenie, odkrovnenie a úprava brehov	cca 298 m^2
Vonkajší vodovod	Vodovodné potrubia sú skorodované vyžadujú opravu a v niektorých úsekoch výmenu.	
	- vyčistenie trasy potrubia od veget. porastu	cca 550 m^2
	- potrubie vonkajšieho vodovodu DN 100 je poškodené a nefunkčné, je potrebné vykonať odkrytie stávajúceho potrubia a opravu poškodených častí	výkopy cca 55 t cca 8 kusov armatúr cca 88 bm
	- vykonať výmenu nefunkčného potrubia	
	- po odstránení porúch a po opravách na potrubí vykonať tlakovú skúšku	tlaková skúška na 2 047 bm potrubí
Ovládací kábel na trase ČS – vodojem	Ovládací kábel na trase ČS – vodojem je poškodený, je potrebné vykonať odkrytie poškodeného kábla a opravu formou výmeny , vytvoriť pieskové lôžko, na kábel položiť ochrannú fóliu a zasypanie výkopu	odkrytie cca 29 m^3 výmena cca 120 bm piesk. lôžko cca 14 m^3 fólia cca 120 m
Elektroinštalačné zariadenia	Rozvádzače vo vodojeme a hale Jakub Village sú poškodené, je potrebná ich oprava formou výmeny a zabezpečiť montáž káblových rozvodov	2 súpravy
Prípojka NN na trase vodojem - hala Jakub Village	NN prípojka na trase vodojem - hala Jakub Village je poškodená nefunkčná . Je potrebné:	
	- odkryť poškodenú NN prípojku, vykonať opravu formou výmeny, zapieskovať , zabezpečiť ochrannou fóliou a výkop zasypať.	odkrytie cca 192 m^3 výmena cca 800 bm piesk. lôžko cca 90 m^3 fólia cca 800 m
Terénne úpravy	- po ukončení uvedených prác vykonať úpravu terénu	cca 450 m^2

Skúšky	- vykonať prevádzkové a funkčné skúšky požiarneho vodovodu	1 súbor

II. Zdôvodnenie navrhovaných prác

Navrhované práce na opravách čerpacej stanice a vodojemu pre zabezpečenie požiarnej vody zabezpečia ich správnu funkciu a bezpečnosť objektov vo Výcvikovej osade Jakub Village.

III. Popis cieľov plánovanej opravy

Vykonaním navrhovaných prác bude zabezpečená požiarna ochrana objektov vo Výcvikovej osade Jakub Village podľa zákona č.314/2001 Z.Z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

IV. Predpokladané finančné náklady na plánované práce (oprávy)

Predpokladané finančné náklady na plánované práce v rámci RŠÚ sú cca. 3 800 000-Sk.

V. Existujúce energetické zdroje a ich kapacity

1. Elektrická energia - nevyžaduje sa
2. Vodovod - nevyžaduje sa
3. Kanalizácia - nevyžaduje sa
4. Vykurovanie - nevyžaduje sa
5. Pripojenie na energie - formou náhradného zdroja

VI. Plánovaný termín opravy

- termín spracovania PD: nevyžaduje sa
- realizácia : október - november 2008

VII. Stanovisko OddPaÚNM k vplyvu na životné prostredie

- navrhované práce nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie.

VIII. Pripomienky a prílohy

1. OddPaÚNM s požadovanými prácami súhlasí v plnom rozsahu . Podpis:
2. Projektová - výkresová dokumentácia je k dispozícii na OddPaÚNM Lešť
3. Pripojené prílohy (prvotný záznam, výkresy, náčrty, situácia a pod.) :
4. Ostatné oznámenia : 0

IX. <u>Vyjadrenie Odboru správy majetku štátu a technicko – hospodárskych činností</u>

Akcia: Oprava požiarneho vodovodu – technická voda vo VP VO Lešť

Ing. Vladimír MINÁR
R- OdSMŠaTHČ

....

Dátum Podpis a pečiatka

1)Tajomníkom komisie je určený zástupca OddPaÚNM, ktorý zodpovedá za spracovanie protokolu

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Miroslav Palovič

