PSB-18-51-4/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB-18-51/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
IČO	:	00805424
IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo. účtu	:	7000172197/8180
Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Jozef Lettrich
1.1. Zhotoviteľ	:	**BSS s.r.o.**
Sídlo	:	962 43 Senohrad 105
V zastúpení	:	Vladimír Babic
IČO	:	36041645
DIČ	:	2020071493
IČ pre DPH	:	SK2020071493
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, Krupina
Číslo účtu	:	0401089392/0900
Kontakt	:	č. tlf.: 045/5511158 č. faxu: 045/5511158

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka 6448/S, oddiel s.r.o.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Výmena okien budovy štábu č. 2, VU 4977 Sliač**
Miesto stavby: VU 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je: výmena drevených okien za plastové, vrátane klampiarskych prác a začistenia ostenia.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * BANSKÁ BYSTRICA *

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 7.12.2007
Ukončenie prác: 18.12.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	871 428,56 Sk
DPH 19 %	165 571,40 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH 1 036 999,96 Sk
Slovom : Jedenmilióntridsaťšesťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 96/100 Sk

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.



7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7.1 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 ní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV • BANSKÁ BYSTRICA •

vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z.o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimír Babic.
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Jozef Letrrich.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

POSÁDKOVÁ SPRÁVA SLIEDOV
BANSKÁ BYSTRICA

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 7.12.2005

BSS Senohrad 105
IČO: 36 041 645 045 55 111 88

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 7.12.2005

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 7.12.2005

z. Jozef Lettrich
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 7.12.2005

Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Výmena okien budova č. 2 VU 4977 Sliač	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : V.Babic

Miesto : Sliač Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO : Banská Bystrica	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO : 36041645	DIČ : 2020071493 IČ DPH : SK2020071493
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 037 000 Sk	za M3 OP	1 M	1 037 000 Sk	za M
1 M2 ZP	1 037 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 037 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	151 424,56		151 424,56
2	PSV :	93 703,00	50 425,00	144 128,00
3	MCE :	5 680,00		5 680,00
4	iné :		570 196,00	570 196,00
5	Súčet :	250 807,56	620 621,00	871 428,56

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		871 428,56
22	DPH 19 % z :	871 428,56	165 571,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 036 999,96

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : BSS Senohrad 105 IČO: 36 041 645 045/ 55 111 58

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Výmena okien budova č. 2 VU 4977 Šiľač

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		MATERIÁL									
1	999767040	Dvere vchodové plastové 1330x1980	1,000	ks		56 072,00	56 072,00	56 072,00	56 072,00		1,000
2	999786001	Sieťka proti hmyzu	50,000	m2		1 330,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00		1,000
3	999786002	Žalúzia biela	65,000	m2		1 330,00	86 450,00	86 450,00	86 450,00		1,000
4	999767041	Okno plastové 560X540 OS	7,000	ks		4 971,00	34 797,00	34 797,00	34 797,00		1,000
5	999767042	Okno plastové 1170x530 S	1,000	ks		6 667,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00		1,000
6	999767044	Okno plastové1160x1530	31,000	ks		8 949,00	277 419,00	277 419,00	277 419,00		1,000
7	999767045	Okno plastové860x540 S	3,000	ks		5 363,00	16 089,00	16 089,00	16 089,00		1,000
8	999767046	Okno plastové 600x1180 FIX	1,000	ks		4 053,00	4 053,00	4 053,00	4 053,00		1,000
9	999767043	Okno plastové 560X540 O	1,000	ks		6 671,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00		1,000
10	999767047	Okno plastové 880x1150 O	1,000	ks		5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00		1,000
11	999767048	Okno plastové dvojkrídlové 1200x 1190	1,000	ks		10 067,00	10 067,00	10 067,00	10 067,00		1,000
		MATERIÁL spolu :	**570 196,00**	**Sk**				**570 196,00**	**570 196,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
12	610991111	Zakrývanie vnút. predmetov a konštrukcií	300,000	m2		28,50	8 550,00	6 281,78	7 848,77	701,01	1,089
13	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	70,000	m2		304,00	21 280,00	14 346,98	19 221,50	2 058,28	1,107
14	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	70,000	m2		348,00	24 360,00	16 112,46	21 920,22	2 439,64	1,111
15	612431011	Montáž lišty rohovej	175,000	m		84,00	14 700,00	21 691,70	30 243,13	-15 542,68	0,486
16	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	49,000	m		94,00	4 606,00	2 701,54	4 032,12	574,05	1,142
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**73 496,00**	**Sk**				**61 134,46**	**83 265,74**	**-9 769,70**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
17	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	200,000	m2		87,50	17 500,00	13 906,56	16 401,48	1 099,08	1,067
18	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	300,000	m2		58,50	17 550,00	9 654,29	15 228,27	2 322,02	1,152
19	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	300,400	m2		2,50	751,00	402,08	645,17	105,37	1,164

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
20	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj.	70,000	m2		243,00	17 010,00	10 660,29	15 135,41	1 874,58	1,124
21	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 % - OSTENIA	70,000	m2		162,00	11 340,00	6 083,46	9 761,52	1 578,24	1,162
22	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,520	t		277,00	2 637,04	1 415,18	2 270,79	366,28	1,161
23	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	60,000	t		9,00	540,00	291,00	466,94	73,06	1,156
24	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,520	t		228,00	2 170,56	1 163,67	1 867,22	303,38	1,162
25	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,520	t		25,50	242,76	130,13	208,80	33,95	1,163
26	979131412	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,520	t		860,00	8 187,20	2 380,00	3 818,95	4 368,25	2,144
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**77 928,56**	**Sk**				**46 086,66**	**65 804,55**	**12 124,22**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**151 424,56**	**Sk**				**107 221,12**	**149 070,29**	**2 354,52**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
27	999767033	Parapet vonkajší LAKOPLASTOVÝ 330mm	49,000	m		420,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00		1,000
28	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	49,000	m		26,00	1 274,00	536,61	1 098,33	175,73	1,160
29	764999905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5 - montáž vonkajších parapetov	20,000	hod		325,00	6 500,00	2 739,15	5 606,49	893,46	1,159
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**28 354,00**	**Sk**				**23 855,76**	**27 284,82**	**1 069,19**	
		767 - Konštrukcie dopink. kovové stavebné									
30	767631154	Montáž okien plastových jednokrídlových	46,000	kus		1 110,00	51 060,00	29 699,54	45 884,29	5 175,81	1,113
31	767641231	Montáž dverí plastových dvojkrídlových	1,000	kus		1 290,00	1 290,00	773,42	1 166,68	123,32	1,106
32	999767026	Parapetná doska plastová biela	49,000	m		493,00	24 157,00	24 157,00	24 157,00		1,000
33	999767027	Krytka jednostranná 250 mm	72,000	ks		79,00	5 688,00	5 688,00	5 688,00		1,000
		767 - Konštrukcie dopink. kovové stavebné spolu :	**82 195,00**	**Sk**				**60 317,96**	**76 895,97**	**5 299,13**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**110 549,00**	**Sk**				**84 173,72**	**104 180,79**	**6 368,32**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
34	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email mreže	65,000	m2		113,00	7 345,00	4 347,87	6 616,42	728,60	1,110
35	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné mreže	65,000	m2		51,50	3 347,50	1 935,64	2 999,07	348,37	1,116
36	783228990	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	65,000	m2		10,10	656,50	275,94	564,80	91,39	1,162

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		783 - Nátery spolu :	**11 349,00**	**Sk**				**6 559,46**	**10 180,30**	**1 168,36**	
		784 - Maľby									
37	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	70,000	m2		24,00	1 680,00	751,54	1 456,91	222,83	1,153
38	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	70,000	m2		80,00	5 600,00	4 672,48	5 378,84	221,14	1,041
		784 - Maľby spolu :	**7 280,00**	**Sk**				**5 424,02**	**6 835,75**	**443,97**	
		786 - Čalunnícke úpravy									
39	786999905	HZS T5 demontáž a montáž žalúzií sieťok a mreží	46,000	hod		325,00	14 950,00	6 300,05	12 894,95	2 054,94	1,159
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**14 950,00**	**Sk**				**6 300,05**	**12 894,95**	**2 054,94**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**33 579,00**	**Sk**				**18 283,53**	**29 911,00**	**3 667,27**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**144 128,00**	**Sk**				**102 457,25**	**134 091,79**	**10 035,59**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení pri externých									
40	250090004	HZS T4 presun nábytku	20,000	hod		284,00	5 680,00	2 393,04	4 898,08	781,96	1,160
		M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení pri externých	**5 680,00**	**Sk**				**2 393,04**	**4 898,08**	**781,96**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 680,00**	**Sk**				**2 393,04**	**4 898,08**	**781,96**	
		Za rozpočet celkom :	**871 428,56**	**Sk**				**782 267,74**	**858 256,49**	**13 172,07**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	680 436,15	87,0
Doprava	3 558,64	0,5
Poddodávky		
Spolu :	683 994,79	87,4

		%nákladov
Mzdy :	72 471,91	9,3
Odvody :	25 510,45	3,3
Stroje :	290,59	
Spolu :	98 272,95	12,6

Ostatné :		
Priame náklady	782 267,74	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	52 553,10	7,7 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	23 435,65	23,8 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		75 988,75	


Náklady spolu : 858 256,49

Zisk a riziko

Zisk :	13 172,07	1,5 % zisk / náklady
Cena :	871 428,56	1,5 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	110,2	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-51/2007 (PSB-18-51-4/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen