č.p. SIGV - 322- 200/2006

Zmluva o dielo č. 060/2006/V

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dozoru GP, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: pplk. Ing. Richard TOMÍK Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných a technických	:

1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným**
		: **Košice**
	Sídlo	: Gavlovičova 9, 040 17 Košice
	Právna forma	: s.r.o.
	Označenie registra	: Okresný súd Košice I.,
	Číslo zápisu	: oddiel Sro, vložka č. 117/V
	V zastúpení	Ing. Zoltán Kollár – konateľ spoločnosti
	Osoba oprávnená na rokovanie	:
	- vo veciach zmluvných	:
	- vo veciach technických	:
	IČO	: 00692069
	IČ DPH	: SK 2020482871
	Bankové spojenie	:
	Číslo účtu	:
	Číslo telefónu a faxu	

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Slovenský Grob, SIGINT – zabezpečenie objektovej bezpečnosti b. č. 1“, ev. zn. 55 87 714, zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá v súlade s § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona . 282/2006 Z. z. nepodlieha verejnému obstarávaniu (ďalej len: „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

„Slovenský Grob, SIGINT – zabezpečenie objektovej bezpečnosti b. č. 1"
ev. zn. 55 87 714

(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)
tento predmet plnenia :

2.1.1 Zameranie skutkového stavu v rozsahu potrebných podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie.

2.1.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach") a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov, § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len: „BOZP").

2.1.3 Inžinierska činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.

2.1.4 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného autorského dozoru v rozsahu podľa prílohy č. 5 sadzobníka.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 až 2.1.3, prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v bode 6.2 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy. Za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.4 zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby.

2.3 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby je protokol z overovacieho prieskumu staveniska č. p. SEPs-V-168/2005 z augusta/2005.

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

3.3 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA.

3.4 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami štátnej a verejnej správy vrátane vypracovania a podania žiadosti na začatie stavebného konania Vojenskému stavebnému úradu Bratislava).

3.5 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach, spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.6 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovaní dokumentácie.

3.8 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov, § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.9 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať formou autorského dozoru v rozsahu podľa prílohy č. 5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu autorské dozoru je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Zameranie skutkového stavu v rozsahu potrebných podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie dodá zhotoviteľ v dvoch vyhotoveniach.

4.2 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby v dvoch vyhotoveniach (doložený do výtlačku č. 1 a 2) a výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach (doložený do výtlačkov č. 3 až 6). Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom čase a v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.3 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP spracuje zhotoviteľ a dodá v troch vyhotoveniach.

4.4 Prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy k výstavbe predmetu zmluvy s dotknutými orgánmi vojenskej správy bude vykonané komplexne.
Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie v originálach zhotoviteľ doloží do dokladovej časti (výtlačok č. 1).

4.5 V priebehu realizácie projektových prác pre realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (operatívne podľa potreby – minimálne v úvode a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomne, prostredníctvom faxu.

4.6 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.7 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 až 2.1.3 vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v tejto lehote:
5.1.1 Začiatok realizácie diela: do dvoch dní od uzavretia zmluvy.
5.1.2 Ukončenie : **do 60 kalendárnych dní od podpísania zmluvy.**

5.2 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby. Termín jeho začatia bude oznámený objednávateľom písomne.

5.3 Predmet plnenia podľa bodu 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v lehote stanovenej v bode 5.1.2 tejto zmluvy. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce - osobne doručené objednávateľovi do miesta jeho

sídla s potvrdením o prevzatí.

5.4 Predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy bude splnený po jeho kontrole vykonanej objednávateľom a následne po jeho protokolárnom prevzatí objednávateľom.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH : 5 171 430,- Sk.

6.2.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1:

základ pre 19 % DPH	15 250,00 Sk
DPH 19%	2 897,50 Sk
cena spolu s DPH	18 147,50 Sk

6.2.2 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2:

základ pre 19 % DPH	510 330, 00 Sk
DPH 19%	96 962,70 Sk
cena spolu s DPH	607 292,70 Sk

6.2.3 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.3:

základ pre 19 % DPH	21 500,00 Sk
DPH 19%	4 085,00 Sk
cena spolu s DPH	25 585,00 Sk

6.2.4 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.4 vrátane dopravy do miesta vykonania diela :

základ pre 19 % DPH	54 100,00 Sk
DPH 19%	10 279,00 Sk
cena spolu s DPH	64 379,00 Sk

6.2.5 Cena za predmet zmluvy spolu :

základ pre 19 % DPH	601 180,00 Sk
DPH 19%	114 224,20 Sk
Celková cena spolu s DPH	**715 404,20 Sk**

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení predmetu tejto zmluvy (bod 2.1.1 až 2.1.3), pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

7.2 Zhotoviteľ predloží faktúru za inžiniersku činnosť (bod 2.1.3 tejto zmluvy) až po právoplatnosti stavebného povolenia. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúra za túto časť predmetu zmluvy bude uhradená

v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy.

7.3 Podkladom pre úhradu ceny za autorský dozor bude faktúra vystavená zhotoviteľom po realizácii stavby s vyjadrením technického dozora objednávateľa k výkonu autorského dozoru.

7.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch do 28. dňa v mesiaci a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

7.5.1 Označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka).

7.5.2 Miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby.

7.5.3 Číslo zmluvy.

7.5.4 Číslo faktúry resp. daňového dokladu.

7.5.5 Deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a zdaniteľné obdobie.

7.5.6 Fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu.

7.5.7 Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

7.5.8 Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.7 Faktúry za predmet zmluvy (bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy) bude zhotoviteľ predkladať, v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy, maximálne do výške 90 % z ich ceny. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Takto bude splnená podmienka § 12ods.1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Splatnosť a náležitosti konečnej faktúry budú spĺňať podmienky uvedené v bodoch 7.5 a 7.6 tejto zmluvy.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa dohodnutých podmienok, tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tohto projektu a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektu objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady projektu v zmysle bodu 8.5 tejto zmluvy do päť pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 560 až 565 Obchodného zákonníka.

8.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vzniku ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté

zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.2 tejto zmluvy.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutom termíne (bod 5.1.2 tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela.

9.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním časti predmetu zmluvy inžinierska činnosť (bod 2.1.3 tejto zmluvy) v termíne uvedenom v bode 5.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Sk. Túto pokutu neplatí ak dodá všetky náležitosti inžinierskej činnosti do piatich dní po stanovenom termíne.

9.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10 % z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.5 tejto zmluvy.

9.6 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.7 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 6.2.6 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za porušenie povinností uvedených v zmluve zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za vzniknuté naviac práce z dôvodu nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby a za neúplnosť projektovej dokumentácie. Výška tejto zmluvnej pokuty je 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác s DPH, v prípade ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatku projektu 5 % s DPH.
Zhotoviteľ prednostne zistí možnosti zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. V takomto prípade pokutu neplatí, ak nedôjde k zvýšeniu realizačných nákladov stavby.

9.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.11 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.12 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím stranám bez písomného súhlasu druhej strany. Zhotoviteľovi bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pod č. BP-242-4/2005-C zo dňa 24.2.2005 na stupeň utajenia DÔVERNÉ, s platnosťou do 23.2.2010.

12.2 Objednávateľ súhlasí s tým že zhotoviteľ uzatvorí zmluvu na realizáciu časti diela (stavebná časť) so spoločnosťou VPÚ DECO Bratislava, a.s. ako so svojim subdodávateľom. Subdodávateľ sa pri realizácii časti diela nedostane do styku s utajovanými skutočnosťami podľa zákona 215/2004 Z.z.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

13.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, 12. 10. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Košiciach, **2006**

Zhotoviteľ
Ing. Zoltán Kollár
konateľ spoločnosti

LYNX spol. s r.o. KOŠICE 6

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2006".
Základom pre výpočet ceny je investičný náklad stanovený odborným odhadom zhotoviteľa a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

N = 5 171 430 Sk bez DPH
tab. 15/V.
C min = 999 948 Sk
C min = 1 172 378 Sk
Dohoda = 1 086 163

a) Zameranie skutkového stavu objektu

zameriavaná plocha = 830m2
pásmo náročnosti I., M =1:50
C str. = 15 380
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	25	450	11 250,00 Sk
- pomocné práce	20	200	4 000,00 Sk
spolu bez DPH			**15 250,00 Sk**
DPH 19%			**2 897,50 Sk**
spolu s DPH			**18 147,50 Sk**

b) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby, plán BOZP, Plán užívania verejnej práce

- podiel = 47%
1 086 163,00 0,47 510 497 Sk
výpočet na základe odpracovaných hodín:

	hod.	Sk/hod	
- vysokokvalifikované práce	85	770	65 450,00 Sk
- veľmi náročné práce	278	560	155 680,00 Sk
- náročné práce	354	450	159 300,00 Sk
- menej náročné práce	226	350	79 100,00 Sk
- pomocné práce	254	200	50 800,00 Sk
spolu bez DPH			**510 330,00 Sk**
DPH 19%			**96 962,70 Sk**
Spolu s DPH			**607 292,70 Sk**

c) Inžinierska činnosť - podiel = 2%

1 086 163,00 0,02 21 723,26 Sk

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	30	450	13 500,00 Sk
- pomocné práce	40	200	8 000,00 Sk
spolu bez DPH			**21 500,00 Sk**
DPH 19%			**4 085,00 Sk**
spolu s DPH			**25 585,00 Sk**

d) Autorský dozor - podiel = 5%

1 086 163,00 0,05 54 308,15 Sk

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	98	450	44 100,00 Sk
- pomocné práce	50	200	10 000,00 Sk
spolu bez DPH			**54 100,00 Sk**
DPH 19%			**10 279,00 Sk**
spolu s DPH			**64 379,00 Sk**

Rekapitulácia:

a) Zameranie skutkového stavu objektu	15 250,00 Sk
b) Projektová dokumentácia pre stav. konanie a realizáciu	510 330,00 Sk
c) Inžinierska činnosť	21 500,00 Sk
d) Autorský dozor	54 100,00 Sk
spolu bez DPH =	**601 180,00 Sk**
+ 19% DPH	**114 224,20 Sk**
spolu s DPH	**715 404,20 Sk**

LYNX
spol. s r.o.
KOŠICE

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010 Ing. Lucia Kubánová