Č.p. - PSB - 289 - 14/2008
14

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-53-19/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„Oprava plechovej krytiny na sklade b.č. 13 Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** **Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
83247 Bratislava - Nové Mesto
zastúpené
Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina

Zastúpený: **Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
IČO: **30845572**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: **Tomaník Jozef**

1.2. **Zhotoviteľ:** **Kajsík Peter**
Klimovské 640/25
01001 Žilina - Trnové

IČO : **34494715**
IČ DPH : **Nie je platca**
Bankové spojenie : **Slovenská sporiteľňa pobočka Žilina**
Číslo účtu : **0423379278/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
2.2.1. Názov stavby : **Sklad b.č. 13 Rašov**

2.2.2 Miesto stavby : **Kasárne Rašov - HP**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava plechovej krytiny na sklade b.č. 13 - HP“

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.2. Termín zahájenia prác : **15.10.2008**

4.3. Termín ukončenia prác : **14.11.2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1 Cena bez DPH **572 081,57 Sk**

DPH 19 % **nie je platca**

Cena spolu zaokrúhlene: 572 082,00 Sk

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o ich rozsahu a spôsobe vykonania, ak nebude dohodnuté inak.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov, ktorý majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Kajsík Peter
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8 V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčími termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.2. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 14.10.2008

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Peter KAJSÍK
Klimovské č. 640/25
010 01 ŽILINA-Trnové
IČO: 34494715, DIČ: 1022897722

Za zhotoviteľa :

Krycí list rozpočtu

Č. ZP : PSS - 239 - 10/2014
ZH

DMS. s.r.o. ŽILINA

Stavba :Oprava plechovej krytiny na sklade b.č.13 v HP	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO : 00805165	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Kajsík Peter,Trnové 640/25,Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	572 082 SKK	za M3 OP	1 M2 UP	572 082 SKK	za M2 UP
1 M2 ZP	572 082 SKK	za M2 ZP	1 M	572 082 SKK	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	525 234,77	46 846,80	572 081,57
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	525 234,77	46 846,80	572 081,57

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis : Kajsík
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA	Pečiatka : Peter KAJSÍK Klimovské č.640/25 010 01 ŽILINA-Trnové

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	572 081,57
22	NIE JE PLÁTCA DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	572 081,57

F	Odpočet - prípočet	

overil Ing. MARIAN REDINÁR
cenár ODPOČET

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Oprava plechovej krytiny na sklade b.č.13 v HP

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**

Dodávateľ : **Kajsik Peter,Trnové 640/25,Žilina**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

Prehľad rozpočtových nákladov

DMS. s.r.o. ŽILINA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		762 - Konštrukcie tesárske										
1	762-762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	325,000	m2	89,50	29 087,50						0
2	**MAT-605127330**	Doska SM omietaná 1 24-32x60-160	8,580	m3	5 460,00		46 846,80	0,55000	4,719			0
		*325*0,024*1,1 = 8,580*										
3	762-762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	325,000	m2	29,00	9 425,00				0,015	4,875	0
4	762-762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	8,580	m3	1 320,00	11 325,60		0,02089	0,179			0
5	762-998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,898	t	1 420,00	6 955,16						0
6	762-998762194	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	4,898	t	364,00	1 782,87						0
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**105 422,93**	**SKK**		**58 576,13**	**46 846,80**		**4,898**		**4,875**	
		764 - Konštrukcie klampiarske										
7	764-764311201	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 1000 mm do 30 st.	612,000	m2	610,00	373 320,00		0,00690	4,223			0
8	764-764311821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 do 30 st. -25m2	612,000	m2	34,00	20 808,00				0,007	4,284	0
9	764-998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,223	t	1 400,00	5 912,20						0
10	764-998764192	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	4,223	t	845,00	3 568,44						0
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**403 608,64**	**SKK**		**403 608,64**			**4,223**		**4,284**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**509 031,57**	**SKK**		**462 184,77**	**46 846,80**		**9,121**		**9,159**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
11	783-783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	650,000	m2	97,00	63 050,00		0,00034	0,221			0
		*325*2 = 650,000*										

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava plechovej krytiny na sklade b.č.13 v HP

DMS, s.r.o. ŽILINA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonach		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		783 - Nátery spolu :	**63 050,00**	**SKK**		**63 050,00**			**0,221**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**63 050,00**	**SKK**		**63 050,00**			**0,221**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**572 081,57**	**SKK**		**525 234,77**	**46 846,80**		**9,342**		**9,159**	
		Za rozpočet celkom :	**572 081,57**	**SKK**		**525 234,77**	**46 846,80**		**9,342**		**9,159**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava plechovej krytiny na sklade b.č.13 v HP

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
1	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	325,000	m2	89,50	29 087,50		11 193,00	3 939,00	334,75	6 496,43	3 294,62	3 829,70	105,3
2	605127330	Doska SM omietaná 1 24-32x60-160	8,580	m3	5 460,00	46 846,80	46 846,80							
3	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	325,000	m2	29,00	9 425,00		3 731,00	1 313,00		2 118,61	1 074,44	1 187,95	35,1
4	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	8,580	m3	1 320,00	11 325,60	11 350,48						-24,88	
5	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,898	t	1 420,00	6 955,16		940,75	331,15	2 428,18	1 554,04	788,12	912,90	8,5
6	998762194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	4,898	t	364,00	1 782,87		402,27	141,60	404,37	398,27	201,98	234,36	3,9
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**105 422,93**	**SKK**			**58 197,28**	**16 267,03**	**5 724,75**	**3 167,31**	**10 567,35**	**5 359,16**	**6 140,03**	**152,9**
		764 - Konštrukcie klampiarske												
7	764311201	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 1000 mm do 30 st.	612,000	m2	610,00	373 320,00	191 574,36	71 432,64	25 147,08		40 562,31	20 570,89	24 032,72	552,6
8	764311821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 do 30 st. -25m2	612,000	m2	34,00	20 808,00		8 213,04	2 888,64		4 663,69	2 365,16	2 677,47	61,2
9	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,223	t	1 400,00	5 912,20		1 956,60	688,72	493,71	1 318,39	668,61	786,15	20,3
10	998764192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	4,223	t	845,00	3 568,43		339,06	119,34	1 440,04	797,35	404,37	468,27	3,5
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**403 608,64**	**SKK**			**191 574,36**	**81 941,34**	**28 843,79**	**1 933,75**	**47 341,74**	**24 009,03**	**27 964,61**	**637,7**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**509 031,57**	**SKK**			**249 771,64**	**98 208,37**	**34 568,54**	**5 101,06**	**57 909,09**	**29 368,19**	**34 104,65**	**790,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
11	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	650,000	m2	97,00	63 050,00	29 984,50	12 545,00	4 413,50	669,50	7 404,74	3 755,26	4 277,50	131,3
		783 - Nátery spolu :	**63 050,00**	**SKK**			**29 984,50**	**12 545,00**	**4 413,50**	**669,50**	**7 404,74**	**3 755,26**	**4 277,50**	**131,3**

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	63 050,00	SKK			29 984,50	12 545,00	4 413,50	669,50	7 404,74	3 755,26	4 277,50	131,3
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	572 081,57	SKK			279 756,14	110 753,37	38 982,04	5 770,56	65 313,83	33 123,45	38 382,15	922,0
		Za rozpočet celkom :	572 081,57	SKK			279 756,14	110 753,37	38 982,04	5 770,56	65 313,83	33 123,45	38 382,15	922,0

Peter KAJSÍK
Klimovské č.640/25
010 01 ŽILINA-Trnové

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu ZoD č. 1593/614-53-19/7004

Martin Košík