V Rožňave,16.11. 2006
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1+3
Prílohy : —

PSB-17-57/2006-RV

ZMLUVA O DIELO č. 57 /2006 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172330/8180

1.2. Zhotoviteľ : ELBOREX Rožňava.,
Rumunská 11, 048 01 Rožňava
Zastúpený : Štefan BODNÁR
IČO : 10755080
IĆ DPH : SK 1020676580
DIČ : 1020676580
Bankové spojenie : VÚB Rožňava
Číslo účtu : 317540-582/0200

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava vonkajšieho NN kábelového rozvodu v areáli kasární Rimavská Sobota“
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : *20.11. 2006*
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: *14.12.2006*

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1, Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1.Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**431 903,50 Sk**
DPH 19%	:	82 061,70 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**513 965,20 Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3.V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4.Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.



7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *Ján Astaloš*

7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Štefan Bodnár*

7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Ján Astaloš
Za zhotoviteľa : Štefan BODNÁR

8.3. Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4. Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.



Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č.1 a 4)

10.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 16.11.2006

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing .Milan SMIDA

V Rožňave dňa 16.11.2006

Za zhotoviteľa:

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

Štefan BODNÁR

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Rimavská Sobota - Prepojenie vonkajšieho kabeloveho rozvodu nn v areály kasárniMiesto:			
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ:	ELBOREX súkr.p. Rožňava	IČO:	10755080
	04801 Rožňava	DIČ:	1020676580
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	513 965 Sk	1 M	513 965 Sk
1 M2 ZP	513 965 Sk		
1 M2 UP	513 965 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	321 068,22		321 068,22
2	PSV:			
3	MCE:	25 904,20	84 931,00	110 835,20
4	iné:			
5	Súčet:	346 972,42	84 931,00	431 903,42

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 431 903,50
podpis:		22	DPH 19% z: 431 903,50 82 061,70
dátum:		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 513 965,20
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov ROŽŇAVA	pečiatka: ELBOREX Rumunská 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 764

tlačivo: ODIS A20

Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rimavská Sobota - Prepojenie vonkajšieho kabeloveho rozvodu nn v areály kasárni

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	43 628,00	0,00	43 628,00	0,00000	35,412
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	43 316,00	0,00	43 316,00	42,93172	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	234 124,22	0,00	234 124,22	0,03744	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	321 068,22	0,00	321 068,22	42,96916	35,412
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	25 904,20	84 931,00	110 835,20	2,46488	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	25 904,20	84 931,00	110 835,20	2,46488	0,000
Rozpočet celkom :	346 972,42	84 931,00	431 903,42	45,43404	35,412

Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rimavská Sobota - Prepojenie vonkajšieho kabeloveho rozvodu nn v areály kasárni

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	221	45.11.11 11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, c	52,000	m2	710,00	36 920,00	19
2	221	45.11.11 11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200	52,000	m2	129,00	6 708,00	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	43 628,000			43 628,00	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
3	221	45.23.11 56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	52,000	m2	83,00	4 316,00	19
4	221	45.23.14 58114-2115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 1 a 2 hr. 25 cm	52,000	m2	750,00	39 000,00	19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	43 316,000			43 316,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	221	45.23.12 91972-6114	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	208,000	m	188,00	39 104,00	19
6	221	45.23.12 91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	208,000	m	705,00	146 640,00	19
7	221	45.11.11 97908-4212	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 50 m	35,412	t	162,00	5 736,74	19
8	221	45.11.11 97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	35,412	t	484,00	17 139,41	19
9	221	45.11.11 97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	354,120	t	20,00	7 082,40	19
10	013	45. . 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *	35,412	t	465,00	16 466,58	19
11	221	45.23.14 99822-5311	Presun hmôt pre opravy komunikácií a plôch letísk	42,969	t	21,50	923,83	19
12	221	45.23.14 99822-5394	Prípl. za zváč. presun do 5 km, opravy krytov	42,969	t	16,80	721,88	19
13	221	45.23.14 99822-5395	Príplatok za každých ďalších 5 km, opravy krytov	42,969	t	7,20	309,38	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	234 124,220			234 124,22	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	321 068,220			321 068,22	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
14	921	45.31.1* 21001-0235	Rúrka oceľová voľne uložená 100/2-4 mm	12,000	m	120,00	1 440,00	19
15	MAT	27.22.10 141 308110	Rúrky ocel. bezošvé 11353.0 d 102 mm hr.steny 3,6 mm	12,000	m	342,00	4 104,00	19
16	921	45.31.1* 21010-0009	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 120	2,000	kus	87,00	174,00	19
17	921	45.31.1* 21010-0012	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 240	6,000	kus	130,00	780,00	19
18	921	45.31.1* 21010-0607	Koncovka prírub. 1-cestná, celopl. káble 1kV 3x240+120	2,000	kus	840,00	1 680,00	19
19	MAT	31.20.10 354 355R29	Koncovka na kábel 1kV, typ : GUST-01/3x120-240/1000-L12	2,000	kus	4 360,00	8 720,00	19
20	MAT	. . 921 AN06264	Oko kábel. AL 120 AL / AS 120-14	2,000	kus	133,00	266,00	19
21	MAT	. . 921 AN06269	Oko kábel. AL 240/12 AL	6,000	kus	165,50	993,00	19
22	921	45.31.1* 21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	106,000	m	19,70	2 088,20	19
23	MAT	31.20.10 354 900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	118,000	kg	56,00	6 608,00	19
24	921	45.31.1* 21090-1098	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 3x240+120	110,000	m	49,00	5 390,00	19
25	MAT	31.30.13 341 411M29	Kábel Al jadro 1kV AYKY 3x240+120	110,000	m	584,00	64 240,00	19
26	921	45.31.1* 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	4,000	hod	299,00	1 196,00	19
27	921	45.31.1* 21329-0020	Manipulácia v sieti NN	8,000	hod	299,00	2 392,00	19
28	921	45.31.1* 21329-0030	Skúšobná prevádzka	8,000	hod	299,00	2 392,00	19
29	921	45.31.1* 21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	4,000	hod	299,00	1 196,00	19
30	921	45.31.1* 21329-0170	Drobné stavebné úpravy	16,000	hod	299,00	4 784,00	19
31	921	45.31.1* 21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	299,00	2 392,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	110 835,200			110 835,20	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	110 835,200			110 835,20	
			Rozpočet celkom :	431 903,420			**431 903,42**	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-17-57/2006-Rv „Oprava vonkajšieho NN káblového rozvodu v areáli kasární Rimavská Sobota“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádkové správa budov