Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Č.: ÚŠZV-2-88/2010

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 7
Prílohy: 2/5

ZMLUVA O DIELO
číslo objednávateľa 83/2010,
číslo zhotoviteľa 48/2010
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť, 962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ")
Zastúpený: riaditeľom, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD. V jeho neprítomnosti povereným zástupcom
IČO: 00804932
Telefón /fax: 0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Vladimír Minár, E-mail vladimir.minar@mil.sk
- právnych: Mgr. Alena Moravčíková E-mail alena.moravcikova@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ: Jozef Šaranko, Železničná č. 6, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „zhotoviteľ")
Zastúpený: Jozefom Šarankom
IČO: 33252459
DIČ: 1020600988
IČ DPH: SK1020600988
Telefón /fax: 0903178632 / 047 4911011
Bankové spojenie: VÚB a.s. Veľký Krtíš
Číslo účtu: 355843 - 402 / 0200
Zapísaný: V obchodnom reg. Okresného súdu V. Krtíš oddiel: Žo–2001/02795/00002 Vložka č. 2672/S
Oprávnený rokovať: Ján Balla

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §-u 102 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác „Oprava vykurovacieho systému b. č. 1419" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a všeobecne záväzných predpisov zrealizuje stavebné práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje stavebné práce prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

Čl. III.

Termín plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

3.1.1. Začatie prác - 4. októbra 2010

3.1.2. Ukončenie a odovzdanie prác do 30. novembra 2010.

Čl. IV.

Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.375/1999 Z. z. vychádza z cenovej ponuky dodávateľa. Považuje sa za cenu platnú počas doby trvania zmluvy.

4.2. Cena je uvedená v členení:

4.2.1. Cena bez DPH 24 451,58 €,

4.2.2. DPH 19 % 4 645,80 €,

4.2.3. **Cena celkom s DPH 29 097,38 €,**

4.2.4. **Po zaokrúhlení 29 097,00 €**

4.2.5. Slovom cena spolu s DPH: Dvadsaťdeväťtisícdeväťdesiatsedem EUR.

4.3. V ďalšom období je možné cenu zmeniť iba v odôvodnených prípadoch, pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. zmeny DPH, ceny PH) a iných riadne odôvodnených prípadoch Každá zmena cien musí byť vykonaná formou písomného dodatku k tejto zmluve a na základe súhlasu oboch strán.

Čl. V.

Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce sa uhradia na základe predloženej faktúry podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených poverenými osobami objednávateľa Ing. Jánom Rausom alebo inou poverenou osobou.

5.2. Platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu objednávateľa, na základe daňových dokladov – faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v dvoch výtlačkoch a doručí ich na adresu objednávateľa. Daňový doklad - faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení a náležitosti podľa § 3 a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

5.3. Nedeliteľnou prílohou faktúry bude poverenými osobami objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako sú ponukové rozpočty.

5.4. Pri fakturácii je potrebné doložiť rozpis hodinových zúčtovacích sadzieb (pokiaľ boli v ponukovom rozpočte použité).

5.5. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu, pokiaľ bola faktúra správne vyplnená a je oprávnená. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.

5.6. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje potrebné náležitosti, alebo je v ňom fakturovaný nedodaný tovar. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia nového daňového dokladu (faktúry).

5.8. Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

5.9. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny stanovenia rozsahu prác s čím je priamo spojený rozsah finančného plnenia, týkajúceho sa zvýšenia alebo zníženia rozsahu predmetu zákazky v závislosti od vlastných prevádzkových potrieb a od jemu pridelených finančných prostriedkov, bez nároku na súdne vyrovnanie.

5.10. Náklady na materiál výrazne navýšené oproti cenníkovým cenám zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z registračnej pokladne - dokladom potvrdzujúcim výšku ceny). Doklad o nákupe môže byť fotokópia hore uvedených dokladov, ktorou zhotoviteľ preukazuje oprávnenosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom.

5.11. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú elektrickú energiu paušálne náklady vo výške 20,- € a za odobratú vodu paušálne náklady vo výške 20,- €, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy.

Čl. VI.
Dodacie podmienky

6.1. **Odovzdanie staveniska:**

6.1.1. Zhotoviteľ pri zriadení, usporiadaní a vybavení staveniska bude dodržiavať ustanovenia zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach),

6.1.2. Pri odovzdávaní staveniska bude spracovaný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný poverenými osobami.

6.2. **Realizácia diela :**

6.2.1. Zodpovednou osobou zo strany zhotoviteľa pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je pán Ján Balla.

6.2.2. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je Ing. Ján Rausa alebo iná osoba poverená objednávateľom.

6.2.3. Poverené osoby sú oprávnené dať pokyny zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy a zapíšu ich v stavebnom denníku.

6.2.4. Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa platných STN, ON a iných noriem platných pre práce a konštrukcie.

6.2.5. Materiály, stavebné diely a výrobky dodané zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Tie výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými.

6.2.6. Objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ vykonával vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim v zmysle §-u 44 zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

6.2.7. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska až do skončenia stavebných prác, viesť stavbyvedúcim stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Do denníka sa budú zaznamenávať všetky dôležité údaje v súlade s § 46 d) zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalé prístupný a pri preberacom konaní zhotoviteľ je povinný ho odovzdať objednávateľovi.

6.2.8. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy o dielo, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, potrebné k uskutočneniu predmetu diela.

6.2.9. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

6.2.10. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

6.2.11. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu prác oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je v ponukovom rozpočte, ponukový rozpočet bude doplnený o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.

6.2.12. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

6.2.13. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska.

6.2.14. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

6.2.15. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia tejto zmluvy , alebo ich mohol predvídať.

6.2.16. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.17. Pri plnení predmetu diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy.

6.2.18. Objednávateľ, alebo nim poverené osoby pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonávajú kontrolu plnenia tejto zmluvy. Za tým účelom majú prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí zhotoviteľom realizujú.

6.2.19. Rozhodujúce materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy.

6.2.20. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz, uloženie a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín na skládky na to určené. Pri fakturácii je potrebné doložiť vážne lístky od likvidovaného odpadu, ako doklad pre odsúhlasenie množstva skutočne odvezeného odpadu.

6.2.21. Odvoz a uloženie vzniknutého nebezpečného odpadu (povlakovej živičnej strešnej krytiny) zhotoviteľ zabezpečí v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Náklady spojené s likvidáciou je potrebné započítať do ceny diela. Pri fakturácii je potrebné doložiť vážne lístky od likvidovaného odpadu, ako doklad pre odsúhlasenie množstva skutočne odvezeného odpadu.

6.2.22. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia.

6.2.23. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.

6.2.24. Zhotoviteľovi sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve ÚŠZV MO SR Lešť.

6.3. **Odovzdanie diela:**

6.3.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 4 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie.

6.3.2. Zhotoviteľ po fyzickom odovzdaní a prevzatí prác a dodávok, vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.

6.3.3. Po ukončení prác zhotoviteľ diela spracuje položkovitý súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a podľa neho odovzdá dielo objednávateľovi.

6.3.4. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia.

6.4. **Bezpečnostné opatrenia :**

6.4.1. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.4.2. Zhotoviteľ musí udržiavať v mieste vykonávania prác čistotu a poriadok neznečisťovať jeho okolie. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

6.4.3. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO v mieste vykonávania prác, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

6.4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

6.4.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zákon č.124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

6.4.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

6.4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

6.4.8. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na ohlasovni požiarov tel.: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816.**

6.4.9. Vo Vojenskom obvode Lešť (v skratke len „VO Lešť") je **zakázané** požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie mimo vyhradený priestor, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa a pod.

6.4.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:

6.4.10.1. pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t.j. priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je zakázaný,

6.4.10.2. vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.

6.4.10.3. vo VO Lešť je zakázané fotografovať a filmovať.

6.4.11. **Všeobecné zásady pri nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:**

6.4.11.1. je zakázané dotýkať sa dvíhať zo zeme a pod., neznáme predmety.

6.4.11.2. v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816** t.j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov, predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti - poskytuje na technológie vykonaných stavebných prác záruku **36 mesiacov,** na veci, výrobky a technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcov, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.3. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.4. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.
8.2. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry zo strany objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
8.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.
Ostatné práva a povinnosti

9.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
9.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
9.3. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
9.4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce a dodaný materiál podľa zmluvy.
10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie, alebo podstatne porušil podmienky tejto zmluvy.
10.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
10.5. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých, už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela, spracuje konečnú faktúru a vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác.

10.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude akceptovať dodatok k zmluve, ktorým objednávateľ môže zmeniť rozsah diela.

12.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

12.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

12.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

12.7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom a opečiatkovaním zmluvných strán.

12.8. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 14. septembra 2010

.....	.....
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
riaditeľ ÚŠZV MO SR	Jozef Šaranko STEAM
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.	Jozef Šaranko

Prílohy

1. Podrobný ponukový rozpočet - 4 listov
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa) - 1 list

Vypracovala komisia
Súhlasí : Ing. Minár
Počet listov: 7, prílohy 2/5
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 6 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre dodávateľa
Výtlačok č.2: na založenie do CE zmlúv
Výtlačok č.3: na založenie do dokumentácie pre VO
Výtlačok č.4: pre ~~OddPaÚNM~~
Výtlačok č.5: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.6: pre OddPaÚNM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vykurovanie budovy č.16 TOV Lešť	JKSO	812 61
Názov objektu	Vykurovanie budovy č.16 TOV	EČO	
Názov časti	Zdoj tepla	Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ústav špec. zdravotníctva a výcviku MO-SR Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Balla Ján	11.9.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	19 283,23
4		Montáž	2 847,36
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	645,79
7	ZRN (r. 1-6)		22 776,38
20	HZS		1 675,20

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Zariad. staveniska

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	24 451,58
24	DPH 19,00 % z 24 451,58	4 645,80
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**29 097,38**

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	736 628,30
Cena s DPH	876 587,67
Konverzny kurz	1 EUR = 30.1260 SKK

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vykurovanie budovy č.16 TOV Lešť

Objekt: Vykurovanie budovy č.16 TOV JKSO: 812 61

Časť: Zdoj tepla EČO:

Objednávateľ: Ústav špec. zdravotníctva a výcviku MO-SR Lešť Spracoval: Balla Ján

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš Dátum: 11. 09. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**22 130,584**	**1,202**
	731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**15 801,529**	**0,235**
1	7312113121	Montáž kotla teplovodného automatického na pevné palivo výkonu do 70 kW	súb	1,000	547,901	547,901	0,235
2	1	*Kotol peletkový Woody 60/60 kW*	*ks*	*1,000*	*7 707,600*	*7 707,600*	*0,000*
3	2	*Závitovkový dopravník peliet*	*ks*	*1,000*	*2 071,200*	*2 071,200*	*0,000*
4	4847570421 31	*Termická poistka*	*ks*	*1,000*	*98,400*	*98,400*	*0,000*
5	3	*Nárazová rohož*	*ks*	*1,000*	*120,000*	*120,000*	*0,000*
6	4	*Modul regulácia ekvitermická 1x okruh*	*ks*	*1,000*	*228,000*	*228,000*	*0,000*
7	5	*Set ochrana spiatočky*	*ks*	*1,000*	*896,400*	*896,400*	*0,000*
8	6	*Telefonikcý hlásič poruchy*	*ks*	*1,000*	*493,200*	*493,200*	*0,000*
9	7	*Spojka na fúkanie peliet*	*ks*	*2,000*	*120,000*	*240,000*	*0,000*
10	7313691011	Montáž - Nerezový dymovod KAMINODUR ERS DN 150 dl. do 5 m	súb	1,000	40,055	40,055	0,000
11	5538105006	*KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 1000 mm DN 180*	*ks*	*1,000*	*118,865*	*118,865*	*0,000*
12	5538105019	*KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 500 mm DN 150*	*ks*	*1,000*	*72,612*	*72,612*	*0,000*
13	5538105159	*150*	*ks*	*1,000*	*82,801*	*82,801*	*0,000*
14	5538105257	*KAMINODUR ERS, EAD Prípojka spotrebiča zasunutím KAU 4.11.13 DN 150*	*ks*	*1,000*	*37,480*	*37,480*	*0,000*
15	7313691211	Montáž - Nerezový komín KAMINODUR ERS DN 180 výšky do 8 m	súb	1,000	182,065	182,065	0,000
16	5538105006	*KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 1000 mm DN 180*	*ks*	*7,000*	*118,865*	*832,055*	*0,000*
17	5538105034	*KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 250 mm DN 180*	*ks*	*1,000*	*62,506*	*62,506*	*0,000*
18	5538105076	*KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel s nátrubkom s von. závitom R1/2" ROU 1.18.13 L = 250 mm DN 180*	*ks*	*1,000*	*81,467*	*81,467*	*0,000*
19	5538105090	*KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel s nátrubkami 3 x R1/2" ROU 1.18.XX L = 250 mm DN 180*	*ks*	*1,000*	*86,965*	*86,965*	*0,000*
20	5538105230	*KAMINODUR ERS, EAD Zausťovací diel 45° *ATU 3.10.45 DN 180*	*ks*	*1,000*	*169,079*	*169,079*	*0,000*
21	5538105384	*KAMINODUR ERS, EAD Uzemňovacia objímka HAL 5.78.03 DN 180*	*ks*	*1,000*	*12,533*	*12,533*	*0,000*
22	5538105398	*KAMINODUR ERS, EAD Kontrolný otvor 120/180 *REU 6.25.25 DN 180*	*ks*	*1,000*	*193,984*	*193,984*	*0,000*
23	5538105426 1	*KAMINODUR ERS, EAD Explózna klapka **REU 6.25.30 DN 180*	*ks*	*1,000*	*199,483*	*199,483*	*0,000*
24	5538105482	*KAMINODUR ERS, EAD Prech. pre plochú str. s vodiac. rúrou a upev. obj. FGS 6.30.70 L = 1000 mm DN 180*	*ks*	*1,000*	*145,225*	*145,225*	*0,000*
25	5538105496	*KAMINODUR ERS, EAD Zberač kond. s up. platňou a nátrubkom R1/2" KOU 6.31.13 DN 180*	*ks*	*1,000*	*78,070*	*78,070*	*0,000*
26	5538105524	*KAMINODUR ERS, EAD Ukončovací diel ABU 6.40.03 DN 180*	*ks*	*1,000*	*65,821*	*65,821*	*0,000*

27	5538105566	KAMINODUR ERS, EAD Ochranný veniec pre strešnú prechodku WTK 6.52.03 DN 180	ks	1,000	23,935	23,935	0,000
28	5538105608	KAMINODUR ERS, EAD Stenový držiak HAL 9.12.13 W = 50 ÷ 66 mm DN 180	ks	4,000	47,627	190,508	0,000
29	5538105776	KAMINODUR ERS, EAD Stenová konzola HAL 9.20.13 W = 50 ÷ 66 mm DN 180	ks	1,000	64,608	64,608	0,000
30	998731201	6 m	%	3,300	151,428	499,712	0,000
31	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,050	151,428	158,999	0,000
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**4 001,532**	**0,087**
32	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	10,000	2,522	25,220	0,011
33	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	10,000	3,566	35,660	0,002
34	7323396161	Montáž - Expanzná nádoba s membránou objem 80 l	súb	1,000	12,712	12,712	0,016
35	4846716000	Nádoba expanzná Reflex typ N tlak 3 bary s membránou 80 l	ks	1,000	115,800	115,800	0,016
36	7323399101	Montáž - Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody	súb	1,000	17,567	17,567	0,003
37	1	Zmäkčovacie zariadenie Reflex typ Fillsoft I, 10 bar/30°C	ks	1,000	171,600	171,600	0,003
38	1	Zmäkčovacie zariadenie Reflex Cartrige pre Fillsoft	ks	1,000	33,600	33,600	0,000
39	4846798181	Zmäkčovacie zariadenie Reflex Merač tvrdosti Fillmeter	ks	1,000	318,000	318,000	0,000
40	4846798182	tvrdosti	ks	1,000	90,000	90,000	0,000
41	7323399211	Montáž - Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody	súb	1,000	18,035	18,035	0,003
42	4846798600 1	Doplňovacie zariad. automatické Reflex Fillcontrol typ FC ,10 bar/60°C	ks	1,000	1 194,000	1 194,000	0,003
43	7323919001	Montáž - Doplňovacie zariadenie s vodomerom	súb	1,000	22,195	22,195	0,003
44	4846798000	Doplňovacie zariadenie Reflex Fillset typ FV s vodomerom 10 bar/60°C	ks	1,000	647,304	647,304	0,003
45	732429111	25	súb	2,000	10,415	20,830	0,000
46	4268150026	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 25-60 PN6/10 1x230-240V 50Hz obj.č. 96281022	ks	1,000	745,259	745,259	0,016
47	4268150087	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-25 180 1x230V 50Hz obj.č. 52015130	ks	1,000	472,672	472,672	0,007
48	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	39,405	43,346	0,000
49	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450	39,405	17,732	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**2 141,320**	**0,869**
50	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	820,000	1,249	1 024,180	0,049
51	1361101400	Plech oceľový hrubý 11373.0 4x1000x2000mm	t	0,325	1 407,822	457,542	0,325
52	1542482000 1	Profil štvorcový uzatvorený 11343 70x70 mm hrúbka steny 3,0 mm	t	0,495	1 270,692	628,993	0,495
53	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	21,107	18,996	0,000
54	998767292	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	0,550	21,107	11,609	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**186,203**	**0,011**
55	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	47,380	3,930	186,203	0,011
	M	**Práce a dodávky M**				**645,792**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**645,792**	**0,000**
56	2100100011	Elektroinštalácia - Montážne práce	súb	1,000	258,000	258,000	0,000
57	1	Elektroinštaláčný materiál	b	1,000	144,000	144,000	0,000
58	1	Rozvádzač PRS	ks	1,000	216,000	216,000	0,000
59	MV	Murárske výpomoci	%	1,200	6,180	7,416	0,000
60	PM	Podružný materiál	%	3,600	3,600	12,960	0,000

61	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,200	6,180	7,416	0,000
	Ostatné	**Ostatné**				**1 675,200**	**0,000**
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**1 675,200**	**0,000**
62	HZS02	Séfmontáž a káblovanie	súb	1,000	676,800	676,800	0,000
63	HZS03	Uvedenie kotla do prevádzky	súb	1,000	398,400	398,400	0,000
64	HZS04	Revízia - Elektro	súb	1,000	180,000	180,000	0,000
65	HZS05	Revízia - Tlaková časť	súb	1,000	300,000	300,000	0,000
66	HZS06	Revízia - Komín	súb	1,000	120,000	120,000	0,000
		Celkom				**24 451,576**	**1,202**

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Príloha č. 2 k zmluve č. 83/2010
č. p.: ÚŠZV-2-88/2010

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 83/2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2010**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účelná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 14. septembra 2010

.....
ORŠ OR - OddPaÚNM Ing. Ján RAUSA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 14. septembra 2010

.....
Vedúci EO Por. Ing. Ján LUKÁČ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 14. septembra 2010

.....
VRŠ – VO a nákupu Ing. Ján KULICH

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 14. septembra 2010

.....
VR - právnik Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 08.02.2011

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovníka: 