Zmluva o dielo IDS-036/2005

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

Čl. I Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ** : **Slovenská republika -Ministerstvo obrany SR**

Splnomocnený zástupca : Ing.arch. Alexander Bugala – riaditeľ
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/A, 040 01 Košice
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
IČO : 308 455 72
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Ľubomíra Šašalová t.č. 0960/515722
- technických : Ing. Magdaléna Vasková t.č. 0960/515718

1.2. **Zhotoviteľ** : **IDS Košice s.r.o.**
Pri hati č. 1 04001 Košice
Štatutárny zástupca : Ing. Pavol Berinšter – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie : ČSOB a.s. , pobočka Košice
Číslo účtu : 4001936618/7500
IČO: : 36569488
IČ pre DPH : SK 2020063507
Autorizačné osvedčenie : 0152*A*1
Oprávnený jednať vo veciach – zmluvných: Ing. Pavol Berinšter
- technických: Ing. Pavol Berinšter , Ing. Juraj Džugan

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú **akciu ev.zn. 55-89-315**
Prešov – Veža riadenia
zmluvu o dielo na službu –projekt stavby vrátane výkonu AD, na základe verejného obstarávania podlimitnou metódou v súlade s postupom pri užšej súťaži podľa § 57 Zákona č. 532/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov .

Čl. II Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá projekt stavby na akciu

Prešov – Veža riadenia

Rozsah predmetu plnenia:

2.1.1. Projekt stavby pre **realizáciu** s rozsahom a podrobnosťami pre stavebné povolenie v rozsahu sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA

2.1.2. Geologický prieskum v rozsahu pre zakladanie stavby

2.1.3. Zameranie umiestnenia stavby – polohopisné a výškopisné zameranie stavby, zameranie podzemných IS

2.1.4 Zabezpečenie radónového prieskumu

2.1.5 Zabezpečenie palivovej základne

2.1.6 Spracovanie plánu užívania verejnej práce a prevádzkový poriadok

2.1.7 Technická pomoc zhotoviteľovi verejnej práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu diela

2.1.8 Spracovanie stanoviska projektanta k doržianiu projektovaných parametrov dokončenej verejnej práce v súlade s § 18 odst. 2 zákona č. 254/1998 Z.z.

2.1.9 Výkon autorského dozoru počas realizácie stavby v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA

2.1.10 Spracovanie odborného posudku pre posúdenie ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z.

2.2. Zhotoviteľ počas spracovania projektovej dokumentácie na uvedenú akciu vykoná konzultácie formou konzultačných zápisov s voj. Zložkami ako aj verejnoprávnymi organizáciami, ktorých zoznam sa upresní na technických radách vykonávaných na Správe nehnuteľného majetku a výstavby Košice a ich prípadné oprávnené požiadavky bude akceptovať

.

2.3 Zhotoviteľ prerokuje a odsúhlasí vypracovanú projektovú dokumentáciu s dotknutými orgánmi štátnej a vojenskej správy (SPP, Letecký úrad SR, užívateľ, nadriadená zložka užívateľa , VÚHE, ŠOTD-VTZ-PL a TN, ŠOTD-VTZ-EZ, ŠOTD-EI, ŠOTD-BOZP, ŠOTD-VIPO,VSE, Spojovacie veliteľstvo N.M/V, Slovak Telecom) s kladným vyjadrením pre stavebné konanie .
Zhotoviteľ vykoná vstupnú TRA za účasti voj. Zložiek objednávateľa a záverečné prerokovanie projektu pred dokončením (záverečná TRA).
Doklady o prerokovaní budú odovzdané v originály .

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia podľa bodu 2.1 prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. III Spôsob vypracovania predmetu plnenia a vykonávania AD

3.1. Zhotoviteľ zhotoví predmet plnenia v súlade so súťažnými podkladmi užšej súťaže, požiadavkami objednávateľa a v súlade so stanoviskami dotknutých orgánov.

3.2. Obsahom projektovej dokumentácie je novostavba veže riadenia v rozsahu zadávacích podkladov a v zmysle požiadaviek dotknutých orgánov štátnej a vojenskej správy.

3.3. Pri zhotovovaní predmetu plnenia bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné platné právne predpisy, technické normy STN a EN platné v SR a podmienky tejto zmluvy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán.

3.4. Predmet plnenia podľa bodu 2.1. bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v ôsmich vyhotoveniach z toho: pare č.1,2 – vrátane rozpočtu s výpočtom kubatúr (plný výpis), pare č.3-8 s výkazom výmer.
V návrhu rozpočtov – v nákladovej časti pri samostatnom ocenení priameho materiálu rozpočet bude obsahovať jeho názov, príslušnú mernú jednotku a číselný kód (minimálne šesťmiestny) klasifikácie produkcie .

3.5. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia projektu stavby v požadovanom množstve za úhradu reprodukčných nákladov v termíne do 3 dní od doručenia objednávky.

3.6. Autorský dozor uvedený v bode 2.1.9 bude vykonávať pracovník firmy:
Ing.Pavol Berinšter.
Jeho činnosť bude koordinovať odborný stavebný dozor objednávateľa, ktorý bude stanovený pred zahájením realizácie stavby.

3.7. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať v stavebnom denníku, alebo samostatným listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v ZoD, alebo osobitne písomne oprávnený pracovník.

3.8. Ak vznikne potreba vysvetlenia na stavbe vyplývajúca z prípadných nejasností v PD, alebo ak zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie odborného stavebného dozoru.

3.9. V prípade zložitých riešení autorský dozor dodá svoje stanovisko do 14 dní od doby, kedy bol oboznámený s problémom.

3.10. Autorský dozor sa bude zúčastňovať kontrolných dní stavby, ktoré bude organizovať objednávateľ samostatnou pozvánkou podľa potreby, minimálne 1 x mesačne.

Čl. IV Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dohodnutý v rozsahu čl.II tejto zmluvy v termínoch do:

- predmet plnenia podľa bodu 2.1.1.	do 30.11.2005
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.2.	do 15.11.2005
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.3	do 05.11.2005
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.4	do 15.11.2005
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.5	do 05.11.2005
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.6	do kolaudácie
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.7	do kolaudácie
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.8	do kolaudácie
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.9	priebežne do ukončenia realizácie stavby
- predmet plnenia podľa bodu 2.1.10	do 30.11.2005

4.2. Dodržanie uvedených termínov v bode 4.1 je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania

objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy.

4.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu plnenia objednávateľovi. Odovzdaním predmetu plnenia sa rozumie prevzatie projektu objednávateľom vo forme poštovej zásielky, prípadne ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzdanie projektu objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

Čl.V Východiskové podklady a údaje

5.1. Predmet plnenia zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto dodaných podkladov objednávateľa – Protokol z overovacieho prieskumu staveniska, situácia kasárenského areálu, situácia dotknutého územia so zakreslenými podzemnými sieťami.

5.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.

5.3. Objednávateľ bude pravidelne a bez odkladov oboznamovať autorsky dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon. Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon AD sa budú zásadne nárokovať prostredníctvom objednávateľa

Čl. VI Cena predmetu plnenia, platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. II tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

Predmet plnenia	Cena bez DPH (Sk)	DPH 19%	Spolu s DPH
- 2.1.1	1.369.200,-Sk	260.148,-	1.629.348,-
- 2.1.2	66.500,- Sk	12.635,-	79.135,-
- 2.1.3	80.500,- Sk	15.295,-	95.795,-
- 2.1.4	20.250,- Sk	3.847,50	24.097,50
- 2.1.5	14.500,- Sk	2.755,-	17.255,-
- 2.1.6	67.500,- Sk	12.825,-	80.325,-
- 2.1.7	22.500,- Sk	4.275,-	26.775,-
- 2.1.8	15.000,- Sk	2.850,-	17.850,-
- 2.1.9	151.500,- Sk	28.785,-	180.285,-
- 2.1.10	33.000,- Sk	6.270,-	39.270,-
spolu	1.840.450,- Sk	349.685,50	2.190.135,50 Sk

Špecifikácia ceny projekčných prác s rozpisom po objektoch a výkonu AD tvorí prílohu tejto ZoD

6.2. Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom po splnení jednotlivých predmetov plnenia podľa čl. II tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Úhrada ceny za plnenie bodov 2.1.9 a 2.1.10 tejto ZoD bude vykonaná po kolaudácii stavby.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
- fakturovanú sumu, vrátane špecifikácie podľa zmluvy
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.5. V prípade, že dôjde ku zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa bez podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ má právo vyfaktúrovať odo dňa podpisu zmluvy do termínu obdržania písomného odstúpenia od ZoD zo strany objednávateľa resp. zrušenia zmluvy, skutočne vykonané práce vzájomne zápisnične dohodnuté. Zároveň odovzdá rozpracovanú projektovú dokumentáciu a doklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.6. K zmene cien uvedených v bode 6.1. môže dôjsť pri rozšírení, alebo zmenšení rozsahu predmetu plnenia podľa čl. II zmluvy zo strany objednávateľa.
V prípade rozšírenia rozsahu prác bude zhotoviteľ postupovať pri tvorbe ceny ako v bode 6.1.

Čl. VII Zodpovednosť za vady , záruka

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady , vzniklé po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť trval na ich použití.

7.4. Záručná doba je 5 ročná a začína plynúť odo dňa odovzdania prác objednávateľovi.

7.5. Pre prípad vád projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr do 15 dní.

7.6. Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľa povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl. I.

7.7. Ak zhotoviteľ neodstráni zistenú vadu projektovej dokumentácie v termíne podľa bodu 7.5, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII tejto zmluvy, bod 8.2.

7.8. V prípade škôd spôsobených zhotoviteľom vadou projektu sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť finančnú úhradu až do výšky nákladov vynaložených objednávateľom na ich odstránenie.

Čl. VIII Zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotoviteľ nesplní predmet plnenia uvedený v tejto zmluve v čl. II v dohodnutých termínoch uvedených v čl. IV., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela podľa čl. VI za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu plnenia podľa ZoD až do jeho prevzatia objednávateľom.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni zistené vady v jednotlivých bodoch predmetu plnenia počas uvedenej záručnej doby v lehote podľa bodu 7.5., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania s odstránením vady projektu.

8.3 V prípade,že sa v priebehu realizácie diela zistí rozdiel medzi výkresovou časťou a výkazom výmer a náklady spojené s realizáciou naviac prác z tohto dôvodu presiahnu 5% z celkového realizačného nákladu stavby , zhotoviteľ PD zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 1% z nákladov spojených s realizáciou naviac prác

8.4. Dohodnutá pokuta za nesplnenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím dohodnutého termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikla nesplnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

8.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry , môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý započatý týždeň omeškania.

8.6 Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Čl. IX Okolnosti vyššej moci

9.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy:

- ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.

9.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. X Odstúpenie od ZoD

10.1. Odstúpenie od ZoD musí byť objednávateľovi alebo zhotoviteľovi oznámené písomne. Odstúpenie od ZoD sa riadi ZoD a v ostatných prípadoch podľa Obchodného zákonníka.

10.2. Objednávateľ môže odstúpiť od ZoD, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčích termínov v ZoD, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvných prác.

10.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od ZoD, ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanej projektovej dokumentácií.
V prípade odstúpenia od ZoD zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo na cenu za predmet plnenia v štádiu rozpracovanosti prác, ako aj náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odstúpením od ZoD vznikla okrem zodpovednosti podľa § 374 Obchodného zákonníka. Cena rozpracovaného predmetu plnenia bude stanovená podielom z dohodnutej ceny pre jednotlivé predmety plnenia, ktoré musí zhotoviteľ preukázateľne zdokladovať. V prípade, že nedôjde k dohode, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.

10.4. Zhotoviteľ môže požiadať o posúdenie a prevzatie prác, ktoré vykonal do dňa odstúpenia od ZoD. Pritom je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác.

10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od ZoD, ak objednávateľ ZoD neplní, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.

10.6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD zo strany zhotoviteľa, má objednávateľ právo uplatniť náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odstúpením od zmluvy vznikla. Uplatnenie náhrady škody nezbavuje objednávateľa práva na vyúčtovanie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII tejto ZoD.

Čl. XI Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie a navrhovanou koncepciou riešenia.
11.2 Zhotoviteľ prehlasuje,že má oprávnenie na projektovú činnosť v rozsahu čl. II tejto ZoD a má pracovníkov odborne spôsobilých na vybrané činnosti .

Čl. XII Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je

- špecifikácia ceny projektových prác s rozpisom ceny po objektoch a výkonu AD – príloha č.1 k zmluve

12.5. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 14 OKT 2005

V Košiciach dňa: 10.10.2005

Objednávateľ:

Ing.arch. Alexander Bugala

Zhotoviteľ:

Ing.Pavol Berinšter

SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝSTAVBY Košice * MO SR *

IDS Košice, s.r.o.
Inžiniersko-dodávateľské služby
Pri hati 1
040 01 Košice

Verejná súťaž : " Prešov , VÚ 6335 – Veža riadenia "

CENOVÁ PONUKA, SPÔSOB URČENIA CENY

Špecifikácia ceny podľa výkonov

Pol.	sadzba Sk/h	750	500	400	250	Cena spolu bez DPH	DPH	Cena celkom
	Výkony							
1.	PD					1.369.200,-	260.148,-	1.629.348,-
	Hodiny							
2.	Geologický prieskum	22.500.-	30.000	10.000	4000	66.500,-	12.635,-	79.135,-
	Hodiny	30	60	25	16			
3.	Geodet. zameranie vytýčenie stavby	30.000	15.000	28.000	7.500	80.500,-	15.295,-	95.795,-
	Hodiny	40	30	70	30			
4.	Radónový prieskum	11.250	5.000	4.000		20.250,-	3.847.50	24.097.50
	hodiny	15	10	10				
5.	Palivová základňa	0	10.000	2.000	2.500	14.500,-	2.755,-	17.255,-
	hodiny	0	20	5	10			
6.	Plán užívania verejnej práce a prevádzkový poriadok	22.000	20.000	20.000	5000	67.500,-	12.825,-	80.325,-
	hodiny	30	40	50	20			
7.	Technická pomoc pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu	22.500	0	0	0	22.500,-	4.275,-	26.775,-
	hodiny	30	0	0	0			
8.	Stanovisko projektanta po dokončení diela	15.000	0	0	0	15.000,-	2.850,-	17.850,-
	hodiny	20	0	0	0			
9.	Autorský dozor					151.500,-	28.785,-	180.285,-
	hodiny							
10.	Posúdenie ovzdušia	22.500	0	8.000	2.500	33.000,-	6.270,-	39.270,-
	hodiny	30	0	20	10			
	CENA ZA DIELO CELKOM					1.840.450,-	349.685,5	2.190.135,50

V Košiciach 10.10. 2005

Ev. zn. 55 – 89 – 315

PREŠOV , VÚ 6335 – VEŽA RIADENIA

Cenová kalkulácia projektových prác a inžinierskej činnosti

Dokumentácia stavebných objektov :

SO 01 - **Veža**
SO 02 - **Prípojka vodovodu**
SO 03 - **Prípojka kanalizácie**
SO 04 - **Prípojka NN**
SO 05 - **Prípojka plynu**
SO 06 - **Spevnené plochy**
SO 07 - **Trafostanica – uprava VN**
SO 08 - **Diesel - agregát**
SO 09 - **Prípojka slaboprúdu**
SO 10 - **Vonkajšie osvetlenie**

Výpočet ceny projektových prác podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA – 3.
3.5.14 – Kategória funkčných častí stavieb špeciálnych
pásmo náročnosti V .
RN 25.000.000,-
Min. 2.950.000,-
Max. 3.500.000,-
Volím stred 3.260.000,-

Projekt pre stavebné povolenie
Projekt pre realizáciu
Spolu 47%
Uplatňujem 42 %
Cena za projekt 1.369.200,- Sk

Autorský dozor - uplatňujem	5%
Cena za autorský dozor	151.577.-
Ponuková cena	151.500,- Sk

Rozpis výpočtu ceny po objektoch

SO 01 - **Veža** **1.024.000,-**
- stavebná časť
- statika
- zdravotnotechnická inštalácia
- elektroinštalácia – silnoprúd
- elektroinštalácia - bleskozvod
- elektroinštalácia – slaboprúd
- ústredné vykurovanie a kotolňa
- vetranie – vzduchotechnika
- plynová inštalácia
- projekt PO
- výkaz výmer , rozpočet

SO 02 - **Prípojka vodovodu** **30.000,-**
- Vodovod
- Výkaz výmer – rozpočet

SO 03 - **Prípojka kanalizácie** **30.000,-**
- Kanalizácia
- Výkaz výmer – rozpočet

SO 04 - **Prípojka NN** **25.000,-**
- elektro
- výkaz výmer – rozpočet

SO 05 - **Prípojka plynu** **25.000,-**
- Plyn
- Elektroinštalácia
- Výkaz výmer – rozpočet

SO 06 - **Spevnené plochy** **45.000,-**
- cesty
- výkaz výmer - rozpočet

SO 07 - **Trafostanica – uprava VN** **75.200,-**
- elektro
- výkaz výmer – rozpočet

SO 08 - **Diesel - agregát** **75.000,-**

- stavebná časť
- statika
- elektroinštalácia – silnoprúd
- elektroinštalácia - bleskozvod
- elektroinštalácia – slaboprúd
- projekt PO
- výkaz výmer , rozpočet

SO 09 - **Prípojka slaboprúdu** **25.000,-**

- elektro
- výkaz výmer – rozpočet

SO 10 - **Vonkajšie osvetlenie** **15.000**

- elektro
- výkaz výmer – rozpočet

Vypracoval : Ing. Berinšter Pavol





Súlad elektronickej kópie s papierovým originálom.

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

1.júna 2011 - Ing. Poľáková Monika