V Rožňave, 17.júna 2004
Výtlačok číslo : 2
Počet listov : 9
Prílohy : —

Verejná zmluva na zhotovenie práce č. 39 /2004

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : Vedúci PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : NBS Košice
Číslo účtu : 133235-882 / 0720

1.2. Zhotoviteľ : SBK s.r.o.,Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený : Ľubomír BOROŠ - konateľ
IČO : 36470694
DIČ : 2020001313
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Vranov nad Topľou
Číslo účtu : 1450691958/0200

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 523 / 2003 Z.z. o verejnom obstarávaní podprahovou metódou s nižšou cenou v súlade s § 76 odst.1 citovaného zákona.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava vnútorných priestorov Kuchynsko- jedálenského bloku VÚ 7945 Rimavská Sobota v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu. "

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : *23.06.2004*
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: *30.07.2004*

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.
3.3, Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2. Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod.
3.3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, vyhláškou MF SR č.87/1996 Z.z. a výmerom MF SR č.R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	: **431 917,82 Sk**
DPH 19%	: 82 064,40 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	: **513 982,22 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.
5.1.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.
6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje
zam. Róbert VÉGH
7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho ....Vladimír DRAVECKÝ....
7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Róbert VÉGH ,Ing. Milan SMIDA
Za zhotoviteľa : ..... Vladimír Dravecký .....

8.4. Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.5. Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.6. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 B. v znení neskorších doplnkov.

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy k výtlačku č. 1 : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP
  č.2 – Menný zoznam pracovníkov a mechanizmov

10.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 17.6.2004 Vo Vranove n/Topľou dňa 17.6.2004

Za objednávateľa: Posádková správa budov ROŽŇAVA

Vedúci PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Za zhotoviteľa: SBK s.r.o. IČO: 36470694 DIČ: 3647069417 44 B. Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou

---

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

Zistené nedostatky: Nedostatky neboli zistené

Dátum: 17.6.2004

Robert VEĽKÝ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom.

Zistené nedostatky: Nedostatky neboli zistené

Dátum: 17.6.2004

zast. Robert VEĽKÝ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona 502/2001 Z.z o finančnej kontrole.
Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 523/2003 Z.z.

Zistené nedostatky: Nedostatky neboli zistené

Dátum: 17.6.2004

zast. Robert VEĽKÝ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

MO SR Posádková správa budov Rožňava

Spracoval:

JKSO : 9281-45

Dátum: . .

Stavba : oprava varovne a boxov - b.č. 52

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	33 057,23	0,00	33 057,23	11,07396	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	47 488,49	0,00	47 488,49	0,00196	19,860
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	80 545,72	0,00	80 545,72	11,07592	19,860
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	66 684,51	0,00	66 684,51	0,51319	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	26 529,42	37 513,22	64 042,64	2,58063	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	30 786,68	30 415,33	61 202,01	3,95938	0,000
783 - Nátery	113 286,70	0,00	113 286,70	0,24160	0,000
787 - Zasklievanie	2 316,24	0,00	2 316,24	0,06688	0,053
[illegible] - PSV ostatné	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	241 731,55	67 928,55	309 660,10	7,36168	0,053
M21 - 155 Elektromontáže	2 652,00	36 400,00	39 052,00	0,05590	0,000
MCE - ostatné	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	5 312,00	36 400,00	41 712,00	0,05590	0,000
Za rozpočet celkom	327 589,27	104 328,55	431 917,82	18,49350	19,913

MO SR Posádková správa budov Rožňava
nt:
vateľ:

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : oprava varovne a boxov - b.č. 52

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	011	45.41.10 61245-6212	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou 68,825 "m.č.116 = 68.825	68,825	m2	115,00	7 914,88	19
2	014	45.25.50 62460-1111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	17,000	m	166,00	2 822,00	19
3	014	45.25.50 62460-1121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	11,000	m	269,00	2 959,00	19
4	011	45.25.32 63245-1236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 5 cm 8,775*10,075 = 88.408	88,408	m2	219,00	19 361,35	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**33 057,23**			**33 057,23**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	011	45.45.13 95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	98,000	m2	48,00	4 704,00	19
6	013	45.11.11 96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 8,775*10,075*0,07 = 6.189	6,189	m3	1 920,00	11 882,88	19
7	013	45.11.11 96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 8,775*10,075 "m.č.116 = 88.408	88,408	m2	44,50	3 934,16	19
8	013	45.11.11 97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 (8,775+10,075)*2*2,1 "m.č. 116-varovňa = 79.170 -(1,2*1,2*6+1,45*1,97+0,8*1,97*3) "otvory m.č.116 = -16.225 (1,2*2+2,4)*3*0,2 "ostenie m.č.116 = 2.880	65,825	m2	66,00	4 344,45	19
9	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,437	t	247,00	3 812,94	19
10	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 15,437*6 = 92.622	92,622	t	8,50	787,29	19
11	013	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,437	t	187,00	2 886,72	19
12	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 15,437*5 = 77.185	77,185	t	21,00	1 620,89	19
13	013	45. . 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	15,457	t	465,00	7 187,51	19
14	014	45.41.10 99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	12,530	t	505,00	6 327,65	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**47 488,49**			**47 488,49**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**80 545,720**			**80 545,72**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
15	711	45.22.20 71111-3115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2 8,775*10,075 = 88.408	88,408	m2	530,00	46 856,24	19
16	711	45.22.20 71111-3125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2 (8,775+10,075)*2-(1,45+3*0,8)*0,5 = 35.775	35,775	m2	545,00	19 497,38	19
17	711	45.22.20 99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,513	t	645,00	330,89	19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**66 684,51**			**66 684,51**	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
18	771	45.43.12 77157-5205	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 150x150 do tmelu 8,775*10,075 "m.č.116-varovňa = 88.408	88,408	m2	291,00	25 726,73	19
19	MAT	26.30.10 597 638900	Dlaždica ker. 150/150/11 88,408*1,02 = 90.176	90,176	m2	416,00	37 513,22	19

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

č.	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	771	45.43.12 99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	2,581 t		311,00	802,69	19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**64 042,64**			**64 042,64**	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
21	771	45.43.12 78147-1106	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x100 do malty 65,825 "m.č.116 = 65.825	65,825 m2		449,00	29 555,43	19
22	MAT	26.30.10 597 671150	Obkl. ker. RAKODUR 200x100x7 OT4 I 65,825*1,02 "m.č.116 = 67.142	67,142 m2		453,00	30 415,33	19
23	771	45.43.12 99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	3,959 t		311,00	1 231,25	19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**61 202,01**			**61 202,01**	
	783 - Nátery							
24	783	45.44.21 78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email 2*(0,8*0,4)*(16,0+7,0) "vzduchotechnika = 14.720 4*0,06*(4*5,4+14*1,28+7*1,8+4*0,9+2*3,6) = 15.101 2*3,6*(0,9+0,27) "digestor = 8.424 5,4*(2*0,17+2*1,38+1,8)*2 "digestor = 52.920	91,165 m2		111,00	10 119,32	19
25	783	45.44.21 78332-4140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email (15+12+14)*0,255 = 10.455	10,455 m2		110,00	1 150,05	19
26	783	45.11.11 78340-1811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm 6*3+4*10,7 = 60.800	60,800 m		2,90	176,32	19
27	783	45.44.21 78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	60,800 m		36,50	2 219,20	19
28	783	45.44.22 78362-2940	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás. +1x lak +2x plné tm 1,45*1,97*2 "dvere m.č.116 = 5.713 1,2*0,6*4*6 "okno m.č. 116 = 17.280 1,2*1,8*4*6 "okno m.č. 116 = 51.840	74,833 m2		326,00	24 395,56	19
29	783	45.11.11 78380-2821	Odstránenie náterov z omietok stropov opálením 8,775*10,075 "m.č. 116-vývarovňa = 88.408	88,408 m2		143,00	12 642,34	19
30	783	45.41.10 78381-1110	Nátery omietok stropov olejové dvojnásobné+1x email+2x plné tm	88,408 m2		218,00	19 272,94	19
31	783	45.41.10 78381-2110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	35,815 m2		173,00	6 196,00	19
32	783	45.41.10 78381-2930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	17,000 m2		157,00	2 669,00	19
33	783	45.11.11 78390-2811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov 11,475 "radiátory = 11.475 74,833 "okná,dvere = 74.833 68,065 "VZT,digestor = 68.065 17,00 "ostatné = 17.000	171,373 m2		157,00	26 905,56	19
34	783	45.11.11 78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	171,373 m2		44,00	7 540,41	19
			783 - Nátery spolu:	**113 286,70**			**113 286,70**	
	787 - Zasklievanie							
35	787	45.11.11 78760-0801	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 1m2	5,304 m2		43,00	228,07	19
36	787	45.44.10 78766-2531	Zaskl. okien, dvier sklom plav. dl. do 3m prof. tesn. hr.4mm 1,02*0,245*8 = 1.999 1,02*1,620*2 = 3.305	5,304 m2		388,00	2 057,95	19
37	787	45.44.10 99878-7101	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	0,067 t		451,00	30,22	19
			787 - Zasklievanie spolu:	**2 316,24**			**2 316,24**	
	799 - PSV ostatné							
38	700	45.45.13 99999-7005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 2*4 = 8.000 - oprava stolárskych výrobkov - okien a dverí dopasovanie a oprava otváracích a zatvá-racích mechanizmov	8,000 hod		266,00	2 128,00	19
			799 - PSV ostatné spolu:	**2 128,00**			**2 128,00**	

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

,ıo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**309 660,100**			**309 660,10**	
	PRÁCE A DODÁVKY M							
	M21 - 155 Elektromontáže							
39	921	45.31.1* 21020-1095	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W IP 43	13,000	kus	204,00	2 652,00	19
40	MAT	31.50.25 348 2I2457	Svietidlo žiarivkové 2x36W - IP 43	13,000	kus	2 800,00	36 400,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**39 052,00**			**39 052,00**	
	MCE - ostatné							
41	900	45.34.32 99999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5 2*5 "demontáž svietidiel = 10.000 - demontáž svetidiel	10,000	hod	266,00	2 660,00	19
			MCE - ostatné spolu:	**2 660,00**			**2 660,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**41 712,00**			**41 712,00**	
			Za rozpočet celkom	**431 917,82**			**431 917,82**	