PSBB-65-8/2008
24

ZMLUVA O DIELO č. PSBBR-65/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Banská Bystrica**
	Sídlo	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	Adresa pre obchodný styk	: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 30845572
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: z. Karol Molnár
1.2.	**Zhotoviteľ**	**: EUROSTAVING, s.r.o.**
	Sídlo	: Partizánska cesta 110, 974 01 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	: Ing. František Miga - konateľ
	IČO	: 31620621
	IČ pre DPH	: SK2020455745
	Bankové spojenie	: Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu	: 2626481933/1100
	Kontakt:	: č. tlf.: 048/4700230 fax: 048/4700239
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: Pavel Mihálik

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka : 2388/S , oddiel : Sro

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Názov predmetu zmluvy: **Veliteľská budova 1. posch., oprava soc. zariadení, priečky, osvetľovacie telesá , maľby a nátery**
Miesto stavby: Veliteľská budova, ČSA 7, Banská Bystrica

2.2. Predmetom zmluvy sú stavebné úpravy v priestoroch Obvod. súdu spočívajúce vo

Posádková správa budov • BANSKÁ BYSTRICA

výmene priečky za plastovú, výmene osvetľovacích telies , malieb a náterov stien.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 28.1.2008
Ukončenie prác: 29.2.2008

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	546 051,90 Sk
DPH 19 %	103 749,90

CENA CELKOM vrátane DPH :649 801,80 Sk
Slovom: Šesťstoštyridsaťdeväťtisícosemstojeden 80/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Pozádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5.1 Zhotoviteľ zašle faktúru po prevzatí diela na adresu :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Banská Bystrica
ČSA 7
974 31 Banská Bystrica

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.


Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.



7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.



10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží bjednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán zapíše určitú skutočnosť do stavebného denníka a druhá zmluvná strana s obsahom zápisu nebude súhlasiť , je povinná vyjadriť to formou písomného záznamu do stavebného denníka s uvedením dôvodov, pre ktoré s pôvodným zápisom nesúhlasí.



Pokiaľ sa druhá zmluvná strana v stanovenej lehote 5 pracovných dní k zápisu nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlas. Oprávneným zástupcom objednávateľa je : Pavol Mihálik.
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 22.1.2008

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

22.1.2008 z. Elena Sylvestrová
Dátum:..... .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

22.1.2008 z. Karol Molnár
Dátum:..... .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

22.1.2008 Ing. Anna Veselá
Dátum:..... .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

BANSKÁ BYSTRICA

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o

Stavba: Veliteľská bud. 1.posch. opr. soc zar., priečky, výmena osv.telies maľby a		JKSO:	
Objekt: Veliteľská budova		Rozpočet:	
		Spracoval: Osadský Milan	
Miesto	Zmluva č.	Dňa:	

Odberateľ: PSB Banská Bystrica	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH:	
Dodávateľ: Eurostaving s.r.o.	IČO: 31620621	DIČ:	2020455745
97400 Banská Bystrica	Partizánska 110	IČ DPH:	SK2020455745
Projektant:	IČO	DIČ:	
		IČ DPH	

1 M3 OP	649 802 Sk	za M3 OP	1 M	649 802 Sk	za M
1 M2 ZP	649 802 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	649 802 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV:	77 326,01		77 326,01
2	PSV:	194 812,44	220 845,45	415 657,89
3	MCE:	19 288,00	33 780,00	53 068,00
4	iné:			
5	Súčet:	291 426,45	254 625,45	546 051,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		546 051,90
22	DPH 19 % z:	546 051,90	103 749,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		649 801,80

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum:

Pečiatka: POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka: EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 316 206 21

Podpis:

Tlačivo: ODIS A10

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Veliteľská bud. 1.posch. opr. soc.zar., priečky, výmena osv.telies maľby a **Objekt : Veliteľská budova**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovany materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	16 870,73	16 870,73		3,207	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	60 455,28	60 455,28		0,541	2,302
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	77 326,01	77 326,01		3,748	2,302
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	2 770,14	2 770,14		0,009	
722 - Vnútorný vodovod	2 784,36	2 784,36		0,002	
725 - Zariaďovacie predmety	30 165,58	5 106,58	25 059,00	0,034	0,078
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	35 720,08	10 661,08	25 059,00	0,046	0,078
766 - Konštrukcie stolárske	25 972,15	10 983,15	14 989,00	0,026	0,013
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	96 534,68	5 334,68	91 200,00	0,129	
76 - KONŠTRUKCIE	122 506,83	16 317,83	106 189,00	0,155	0,013
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	16 827,35	4 789,90	12 037,45	0,292	
775 - Podlahy vlysové a parketové	73 871,53	13 811,53	60 060,00	0,331	0,595
77 - PODLAHY	90 698,88	18 601,43	72 097,45	0,624	0,595
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	30 878,53	13 378,53	17 500,00	0,357	
783 - Nátery	68 420,34	68 420,34		0,256	
784 - Maľby	54 968,36	54 968,36		0,274	
786 - Čalunnícke úpravy	12 464,88	12 464,88		0,079	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	166 732,11	149 232,11	17 500,00	0,968	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	415 657,90	194 812,45	220 845,45	1,795	0,686
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	53 068,00	19 288,00	33 780,00	0,033	0,020
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	53 068,00	19 288,00	33 780,00	0,033	0,020
Za rozpočet celkom :	546 051,91	291 426,46	254 625,45	5,577	3,009

Objednávateľ : **PSB Banská Bystrica** | Projektant :

Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.** | Spracoval : **Osadský Milan**

Stavba :Veliteľská bud. 1.posch. opr. soc.zar., priečky, výmena osv.telies maľby a | JKSO : | Dátum : . .

Objekt : Veliteľská budova

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3	4.	5.	6	7	8
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	611451231	Oprava omiet. stropov rovných štukových 5-10%	24,940	m2	54,50	1 359,23	
2	612421221	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 5-10%	574,500	m2	27,00	15 511,50	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**16 870,73**	**Sk**		**16 870,73**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	317,140	m2	87,50	27 749,75	
4	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	377,170	m2	58,50	22 064,45	
5	962031136	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	3,360	m2	71,50	240,24	
6	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	10,559	m2	53,50	564,91	
7	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	13,000	kus	9,30	120,90	
8	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, DN do 52 mm	5,000	m	29,00	145,00	
9	969021111	Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	5,000	m	105,00	525,00	
10	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	21,300	m2	80,50	1 714,65	
11	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,303	t	262,00	603,39	
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,303	t	278,00	640,23	
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	23,030	t	9,00	207,27	
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,303	t	230,00	529,69	
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	27,636	t	25,50	704,72	
16	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	2,303	t	1 610,00	3 707,83	
17	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	3,749	t	250,00	937,25	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**60 455,28**	**Sk**		**60 455,28**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**77 326,01**	**Sk**		**77 326,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
18	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	5,000	m	405,00	2 025,00	
19	721224208	Zápachové uzávery pisoárové DN 80	1,000	kus	715,00	715,00	
20	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	27,400	%	1,10	30,14	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**2 770,14**	**Sk**		**2 770,14**	
		722 - Vnútorný vodovod					
21	722170944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1	5,000	kus	265,00	1 325,00	
22	722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred.	5,000	m	288,00	1 440,00	
23	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	27,650	%	0,70	19,36	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 784,36**	**Sk**		**2 784,36**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
24	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor	144,00	288,00	
25	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	785,00	1 570,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26	**6423A1101**	Misa kombi univerzálna	2,000	kus	8 880,00		17 760,00
27	**6423D9162**	Sedadlo WC	2,000	kus	417,00		834,00
28	725129202	Montáž pisoárov keramických	1,000	súbor	885,00	885,00	
29	**642510420**	Mušľa pisoárová biela	1,000	kus	2 710,00		2 710,00
30	725210821	Demontáž umývadiel bez vytokových armatúr	2,000	súbor	95,00	190,00	
31	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	730,00	730,00	
32	**642137500**	Umývadlo biele	1,000	kus	1 130,00		1 130,00
33	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	435,00	870,00	
34	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	2,000	kus	30,00	60,00	
35	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	57,00	114,00	
36	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	1,000	súbor	290,00	290,00	
37	**551440040**	Batéria umývadlová jednopáková do nástenná	1,000	kus	2 625,00		2 625,00
38	725860811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	2,000	kus	10,00	20,00	
39	998725203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	298,600	%	0,30	89,58	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**30 165,58**	**Sk**		**5 106,58**	**25 059,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE spolu :	**35 720,08**	**Sk**		**10 661,08**	**25 059,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
40	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zarubne 1-kridl. do 0,8m	13,000	kus	179,00	2 327,00	
41	766661911	Oprava dver. krídiel kompletiz. bez výmeny dielčich prvkov	13,000	m2	288,00	3 744,00	
42	766662132	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-kridl. do 1,45m	2,000	kus	670,00	1 340,00	
43	766662811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	13,000	kus	46,50	604,50	
44	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	13,000	kus	66,00	858,00	
45	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	13,000	kus	20,50	266,50	
46	**549101101**	Dverný zámok	13,000	kus	302,00		3 926,00
47	**921AN10022**	Vložka do zámku	13,000	kus	580,00		7 540,00
48	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	13,000	kus	122,00	1 586,00	
49	**61187181**	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	13,000	kus	271,00		3 523,00
50	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	257,150	%	1,00	257,15	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**25 972,15**	**Sk**		**10 983,15**	**14 989,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
51	767631176	Montáž okien 1650x3150	2,000	kus	1 190,00	2 380,00	
52	767641253	Montáž dverí dvojkridlových 1650x3150	1,000	kus	1 810,00	1 810,00	
53	**611436210**	Okno so stĺpikom 1650x3150	2,000	kus	19 300,00		38 600,00
54	**611436780**	Dvere vchodové dvojkridlové1650x3150	1,000	kus	52 600,00		52 600,00
55	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	953,900	%	1,20	1 144,68	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**96 534,68**	**Sk**		**5 334,68**	**91 200,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**122 506,83**	**Sk**		**16 317,83**	**106 189,00**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
56	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	10,559	m2	319,00	3 368,32	
57	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	10,559	m2	8,80	92,92	
58	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram.	10,559	m2	48,50	512,11	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Veliteľská budova

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
59	**597636000**	Dlažba	12,671	m2	950,00		12 037,45
60	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	160,108	%	5,10	816,55	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**16 827,35**	**Sk**		**4 789,90**	**12 037,45**
		775 - Podlahy vlysové a parketové					
61	775521800	Demontáž podláh vlysových pribíjaných s lištami	39,730	m2	57,50	2 284,48	
62	775919111	Montáž komplet parket podl laminát š nad100do150mm pláv s lep spoj v dráž(clic)	39,730	m2	241,00	9 574,93	
63	**611941935**	Parkety laminátové typ spoja Clic	42,000	m2	1 430,00		60 060,00
64	775973113	Podložka pod pláv.podlahu.fólia Mirelon hr.3mm	41,716	m2	31,00	1 293,21	
65	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	732,126	%	0,90	658,91	
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**73 871,53**	**Sk**		**13 811,53**	**60 060,00**
		77 - PODLAHY spolu :	**90 698,88**	**Sk**		**18 601,43**	**72 097,45**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
66	781425013	Montáž obkladov vnút. z obklad. opakových 150x150 do tmelu	21,300	m2	455,00	9 691,50	
67	781429701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. opak.	21,300	m2	170,00	3 621,00	
68	781429704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. opak.	21,300	m2	3,10	66,03	
69	**5974A2001**	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No. biela - 1, I.tr.	25,000	m2	700,00		17 500,00
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**30 878,53**	**Sk**		**13 378,53**	**17 500,00**
		783 - Nátery					
70	783103821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťahkých C, CC opalením	13,800	m2	161,00	2 221,80	
71	783114530	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC olejové dvojnás. +1x email	13,800	m2	111,00	1 531,80	
72	783602824	Odstránenie náterov zo stolár. dvier opálením	20,800	m2	211,00	4 388,80	
73	783615300	Nátery stolár. výrobkov olejové dvojnás. +2x email+plné tmelenie	27,090	m2	254,00	6 880,86	
74	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	242,714	m2	220,00	53 397,08	
		783 - Nátery spolu :	**68 420,34**	**Sk**		**68 420,34**	
		784 - Maľby					
75	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	574,500	m2	28,00	16 086,00	
76	784412301	Pačok 2x vap. mliekom s obrus. a presádr. v miest. do 3,8m	574,500	m2	11,80	6 779,10	
77	784451471	Maľba zo zmesi prášk. 2 far. dvojnás. miest. do3,8m	574,500	m2	28,00	16 086,00	
78	784452474	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop do3,8m	377,170	m2	31,50	11 880,86	
79	784497904	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob.	574,500	m2	7,20	4 136,40	
		784 - Maľby spolu :	**54 968,36**	**Sk**		**54 968,36**	
		786 - Čalunnícke úpravy					
80	786671130	Montáž čalunenia s výpňou dvier jednokrídlových	4,800	m2	1 190,00	5 712,00	
81	786672130	Montáž čalunenia s výpňou dvier dvojkrídlových	5,800	m2	1 160,00	6 728,00	
82	998786203	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 24 m	124,400	%	0,20	24,88	
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**12 464,88**	**Sk**		**12 464,88**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**166 732,11**	**Sk**		**149 232,11**	**17 500,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**415 657,90**	**Sk**		**194 812,45**	**220 845,45**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
83	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	24,000	kus	110,00	2 640,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
84	210040731	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive	10,000	m	129,00	1 290,00	
85	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad 1	15,000	kus	78,00	1 170,00	
86	**345350A021**	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, IP44, zapustený, biely	15,000	kus	406,00		6 090,00
87	210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-nasobná 10/16A - 250V, koncová	18,000	kus	110,00	1 980,00	
88	**345410A431**	Zásuvka 2-nás.	18,000	kus	430,00		7 740,00
89	210200062	Svietidlo žiarovkové stropne IP54, 1x100W	4,000	kus	225,00	900,00	
90	**921AN36589**	Svietidlo	4,000	kus	2 320,00		9 280,00
91	210290752	Montáž ventilátora nad 1,5kW	1,000	kus	99,00	99,00	
92	**422455030**	Ventilator	1,000	kus	10 400,00		10 400,00
93	210800106	Kabel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	10,000	m	15,90	159,00	
94	**341203M110**	Kabel Cu 750V CYKY-J 3x2,5	10,000	m	27,00		270,00
95	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	25,000	hod	325,00	8 125,00	
96	213290020	Manipulácia v sieti NN	9,000	hod	325,00	2 925,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**53 068,00**	**Sk**		**19 288,00**	**33 780,00**
		PRACE A DODAVKY M spolu :	**53 068,00**	**Sk**		**19 288,00**	**33 780,00**
		Za rozpočet celkom :	**546 051,91**	**Sk**		**291 426,46**	**254 625,45**

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum . .

Stavba :Veliteľská bud. 1.posch. opr. soc.zar., priečky, výmena osv.telies maľby a nátery
Objekt : Veliteľská budova

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotkova	Cena celkom	Priame naklady	Naklady spolu	Zisk	Cena/ naklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	611451231	Oprava omiet. stropov rovných štukových 5-10%	24,940	m2		54,50	1 359,23	906,35	1 220,91	138,35	1,113
2	612421221	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 5-10%	574,500	m2		27,00	15 511,50	9 739,47	13 839,15	1 674,04	1,121
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**16 870,73**	**Sk**				**10 645,82**	**15 060,06**	**1 812,39**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	317,140	m2		87,50	27 749,75	22 051,63	26 007,82	1 742,81	1,067
4	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	377,170	m2		58,50	22 064,44	12 137,69	19 145,48	2 919,32	1,152
5	962031136	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	3,360	m2		71,50	240,24	150,87	213,16	27,08	1,127
6	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	10,559	m2		53,50	564,90	302,10	484,75	80,16	1,165
7	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	13,000	kus		9,30	120,90	64,85	104,06	16,82	1,162
8	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, DN do 52 mm	5,000	m		29,00	145,00	96,93	130,69	14,29	1,109
9	969021111	Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	5,000	m		105,00	525,00	309,94	459,49	65,50	1,143
10	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	21,300	m2		80,50	1 714,65	919,79	1 475,89	238,81	1,162
11	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prve podlažie	2,303	t		262,00	603,38	324,75	521,10	82,29	1,158
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skladku do 1 km	2,303	t		278,00	640,23	343,65	551,42	88,80	1,161
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skladku každý ďalší 1 km	23,030	t		9,00	207,27	111,69	179,22	28,04	1,156
14	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,303	t		230,00	529,69	284,15	455,94	73,75	1,162
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	27,636	t		25,50	704,71	381,48	612,12	92,70	1,151
16	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklad.	2,303	t		1 610,00	3 707,83	1 988,87	3 191,35	516,47	1,162
17	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	3,749	t		250,00	937,25	502,54	806,38	130,85	1,162
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**60 455,28**	**Sk**				**39 971,00**	**54 338,94**	**6 117,76**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**77 326,01**	**Sk**				**50 616,82**	**69 399,00**	**7 930,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									

Tlačivo : ODIS C70

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Norma za 1 m.j	Cena jednotkova	Cena celkom	Priame naklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ naklady
		721 - Vnútorná kanalizácia									
18	721171106	Potrubie kanal z PVC-U rur hrdlovych odpadne D 63x1.8	5,000	m		405,00	2 025,00	1 350,33	1 863,29	161,69	1,087
19	721224208	Zapachove uzavery pisoarove DN 80	1,000	kus		715,00	715,00	642,43	698,84	16,16	1,023
20	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizaciu v objektoch výšky do 24 m	27,400	%		1,10	30,14	30,14	30,14		1,000
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**2 770,14**	**Sk**				**2 022,90**	**2 592,27**	**177,85**	
		722 - Vnútorný vodovod									
21	722170944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1	5,000	kus		265,00	1 325,00	989,88	1 243,71	81,27	1,065
22	722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred.	5,000	m		288,00	1 440,00	795,71	1 286,88	153,13	1,119
23	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	27,650	%		0,70	19,35	19,36	19,36		1,000
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 784,36**	**Sk**				**1 804,95**	**2 549,95**	**234,40**	
		725 - Zariaďovacie predmety									
24	725110811	Demontáž záchodov splachovacich s nádržou	2,000	súbor		144,00	288,00	121,35	248,39	39,60	1,159
25	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	2,000	súbor		785,00	1 570,00	1 063,73	1 446,22	123,77	1,086
26	**6423A1101**	Misa kombi univerzálna	2,000	kus		8 880,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00		1,000
27	**6423D9162**	Sedadlo WC	2,000	kus		417,00	834,00	834,00	834,00		1,000
28	725129202	Montáž pisoárov keramických	1,000	súbor		885,00	885,00	741,50	851,89	33,10	1,039
29	**642510420**	Mušľa pisoarova biela	1,000	kus		2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00		1,000
30	725210821	Demontáž umyvadiel bez vytokovych armatur	2,000	súbor		95,00	190,00	80,17	164,09	25,90	1,158
31	725219201	Montaž umyvadiel keramickych so zap. uzav. na konzoly	1,000	subor		730,00	730,00	492,41	672,05	57,94	1,086
32	**642137500**	Umývadlo biele	1,000	kus		1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00		1,000
33	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor		435,00	870,00	804,35	854,81	15,18	1,018
34	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	2,000	kus		30,00	60,00	25,25	51,70	8,29	1,160
35	725820801	Demontáž batérii nastenných do G 3/4	2,000	subor		57,00	114,00	48,05	98,35	15,64	1,159
36	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopakovej nastennej	1,000	subor		290,00	290,00	175,71	262,42	27,57	1,105
37	**551440040**	Batéria umývadlová jednopákova do nastenna	1,000	kus		2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00		1,000
38	725860811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchych pre zar. predm.	2,000	kus		10,00	20,00	8,40	17,21	2,79	1,161
39	998725203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	298,600	%		0,30	89,58	89,58	89,58		1,000
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**30 165,58**	**Sk**				**28 709,55**	**29 815,76**	**349,78**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**35 720,08**	**Sk**				**32 537,40**	**34 957,98**	**762,03**	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		76 - KONŠTRUKCIE									
		766 - Konštrukcie stolárske									
40	766661112	Montáž dvier kompl. otvar. do zarubne 1-kridl. do 0,8m	13,000	kus		179,00	2 327,00	981,79	2 009,54	317,49	1,158
41	766661911	Oprava dver. krídiel kompletiz. bez vymeny dielčich prvkov	13,000	m2		288,00	3 744,00	1 576,39	3 226,55	517,46	1,160
42	766662132	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-kridl. do 1,45m	2,000	kus		670,00	1 340,00	562,72	1 151,79	188,21	1,163
43	766662811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	13,000	kus		46,50	604,50	253,27	518,39	86,14	1,166
44	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	13,000	kus		66,00	858,00	361,36	739,63	118,33	1,160
45	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	13,000	kus		20,50	266,50	112,31	229,87	36,62	1,159
46	**549101101**	Dverný zámok	13,000	kus		302,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00		1,000
47	**921AN10022**	Vložka do zámku	13,000	kus		580,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00		1,000
48	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	13,000	kus		122,00	1 586,00	703,88	1 378,92	207,14	1,150
49	**61187181**	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	13,000	kus		271,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00		1,000
50	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	257,150	%		1,00	257,15	257,15	257,15		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**25 972,15**	**Sk**				**19 797,89**	**24 500,86**	**1 471,39**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
51	767631176	Montáž okien 1650x3150	2,000	kus		1 190,00	2 380,00	1 379,25	2 147,53	232,46	1,108
52	767641253	Montáž dverí dvojkrídlových 1650x3150	1,000	kus		1 810,00	1 810,00	1 085,03	1 638,90	171,09	1,104
53	**611436210**	Okno so stĺpikom 1650x3150	2,000	kus		19 300,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00		1,000
54	**611436780**	Dvere vchodové dvojkrídlové1650x3150	1,000	kus		52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00		1,000
55	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	953,900	%		1,20	1 144,68	1 144,68	1 144,68		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**96 534,68**	**Sk**				**94 808,97**	**96 131,12**	**403,55**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**122 506,83**	**Sk**				**114 606,86**	**120 631,98**	**1 874,94**	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
56	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	10,559	m2		319,00	3 368,32	2 067,95	3 061,26	307,02	1,100
57	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	10,559	m2		8,80	92,91	39,11	80,05	12,91	1,161
58	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	10,559	m2		48,50	512,11	216,42	442,98	69,09	1,156
59	**597636000**	Dlažba	12,671	m2		950,00	12 037,45	12 037,45	12 037,45		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotkova	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
60	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 24 m	160,108	%		5,10	816,55	816,55	816,55		1,000
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**16 827,35**	**Sk**				**15 177,48**	**16 438,29**	**389,03**	
		775 - Podlahy vlysové a parketové									
61	775521800	Demontáž podláh vlysových pribíjaných s lištami	39,730	m2		57,50	2 284,47	960,42	1 965,79	318,83	1,162
62	775919111	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm plav s lep spoj v dráž(clic)	39,730	m2		241,00	9 574,93	4 787,42	8 429,37	1 145,51	1,136
63	**611941935**	Parkety laminátové typ spoja Clic	42,000	m2		1 430,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00		1,000
64	775973113	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.3mm	41,716	m2		31,00	1 293,21	1 009,97	1 233,14	60,08	1,049
65	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	732,126	%		0,90	658,91	658,91	658,91		1,000
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**73 871,53**	**Sk**				**67 476,74**	**72 347,23**	**1 524,43**	
		77 - PODLAHY spolu :	**90 698,88**	**Sk**				**82 654,22**	**88 785,52**	**1 913,46**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
66	781425013	Montáž obkladov vnút. z obklad. opakových 150x150 do tmelu	21,300	m2		455,00	9 691,50	5 009,91	8 568,87	1 122,56	1,131
67	781429701	Pripl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. opak.	21,300	m2		170,00	3 621,00	1 524,83	3 121,03	499,93	1,160
68	781429704	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. opak.	21,300	m2		3,10	66,03	66,45	66,45	-0,42	0,994
69	**5974A2001**	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, biela - 1, I.tr.	25,000	m2		700,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		1,000
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**30 878,53**	**Sk**				**24 101,20**	**29 256,36**	**1 622,07**	
		783 - Nátery									
70	783103821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC opálením	13,800	m2		161,00	2 221,80	1 005,55	1 929,74	292,00	1,151
71	783114530	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC olejové dvojnás. +1x email	13,800	m2		111,00	1 531,80	1 022,62	1 412,84	119,00	1,084
72	783602824	Odstránenie náterov zo stolár. dvier opálením	20,800	m2		211,00	4 388,80	1 940,75	3 810,33	578,37	1,152
73	783615300	Nátery stolár. výrobkov olejové dvojnás.+2x email+plne tmelenie	27,090	m2		254,00	6 880,86	3 816,11	6 146,78	734,02	1,119
74	783812110	Nátery omietok stien olejove dvojnásobne +1x email	242,714	m2		220,00	53 397,08	36 673,30	49 434,58	3 961,71	1,080
		783 - Nátery spolu :	**68 420,34**	**Sk**				**44 458,36**	**62 734,30**	**5 685,11**	
		784 - Maľby									
75	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	574,500	m2		28,00	16 086,00	6 797,39	13 846,74	2 240,31	1,162
76	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3.8m	574,500	m2		11,80	6 779,10	3 079,82	5 876,80	902,80	1,154
77	784451471	Maľba zo zmesi prášk. 2 far. dvojnás. miest. do3,8m	574,500	m2		28,00	16 086,00	8 643,74	14 408,44	1 675,07	1,116

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotkova	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
78	784452474	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop do3,8m	377,170	m2		31,50	11 880,85	6 208,18	10 590,67	1 290,15	1,122
79	784497904	Ostatne mal. prace pri opr., mydlenie 1nasob	574,500	m2		7,20	4 136,40	1 969,11	3 603,38	531,59	1,148
		784 - Maľby spolu :	**54 968,36**	**Sk**				**26 698,25**	**48 326,04**	**6 639,93**	
		786 - Čalunnícke úpravy									
80	786671130	Montáž čalúnenia s výpňou dvier jednokridlových	4,800	m2		1 190,00	5 712,00	3 964,14	5 291,21	420,80	1,080
81	786672130	Montáž čalúnenia s výpňou dvier dvojkridlových	5,800	m2		1 160,00	6 728,00	4 720,05	6 250,38	477,63	1,076
82	998786203	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 24 m	124,400	%		0,20	24,88	24,88	24,88		1,000
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**12 464,88**	**Sk**				**8 709,08**	**11 566,48**	**898,43**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**166 732,11**	**Sk**				**103 966,90**	**151 883,19**	**14 845,55**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**415 657,90**	**Sk**				**333 765,40**	**396 258,69**	**19 395,99**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
83	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	24,000	kus		110,00	2 640,00	1 107,77	2 267,38	372,55	1,164
84	210040731	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive	10,000	m		129,00	1 290,00	743,19	1 162,32	127,67	1,110
85	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	15,000	kus		78,00	1 170,00	493,00	1 009,09	160,86	1,159
86	**345350A021**	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, IP44, zapustený, biely	15,000	kus		406,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00		1,000
87	210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	18,000	kus		110,00	1 980,00	830,58	1 700,04	280,02	1,165
88	**345410A431**	Zásuvka 2-nás.	18,000	kus		430,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00		1,000
89	210200062	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	4,000	kus		225,00	900,00	378,56	774,83	125,17	1,162
90	**921AN36589**	Svietidlo	4,000	kus		2 320,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00		1,000
91	210290752	Montáž ventilátora nad 1,5kW	1,000	kus		99,00	99,00	41,72	85,39	13,61	1,159
92	**422455030**	Ventilátor	1,000	kus		10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00		1,000
93	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	10,000	m		15,90	159,00	67,05	137,24	21,71	1,158
94	**341203M110**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	10,000	m		27,00	270,00	270,00	270,00		1,000
95	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	25,000	hod		325,00	8 125,00	3 423,94	7 008,12	1 116,82	1,159
96	213290020	Manipulácia v sieti NN	9,000	hod		325,00	2 925,00	1 232,61	2 522,92	402,05	1,159
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**53 068,00**	**Sk**				**42 098,46**	**50 447,37**	**2 620,46**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**53 068,00**	**Sk**				**42 098,46**	**50 447,37**	**2 620,46**	
		Za rozpočet celkom :	**546 051,91**	**Sk**				**426 480,91**	**516 105,29**	**29 946,61**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nakladov
Materiál	324 698,88	76,1
Doprava	2 389,23	0,6
Poddodávky		
Spolu :	327 088,12	76,7

		%nakladov
Mzdy :	70 891,16	16,6
Odvody :	24 953,91	5,9
Stroje :	506,46	0,1
Spolu :	96 351,54	22,6
Ostatné :	3 041,25	0,7
Priame náklady	426 480,91	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	61 773,52	18,9 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	27 850,86	28,9 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	89 624,38	

Náklady spolu :	516 105,29

Zisk a riziko

Zisk :	29 946,61	5,8 % zisk / náklady
Cena :	546 051,91	5,5 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	121,9	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-65/2008 (PSB BB-65-3/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen