PSJ-194-1/008

ZMLUVA O DIELO 194/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	MRS-STAV s.r.o. Červenákova 23/656 962 63 Pliešovce
	V zastúpení	:	Ing. František Čibrik
	IČO	:	36 671 193
	DIČ	:	2022245346
	IČ pre DPH	:	SK2022245346
	Bankové spojenie	:	VÚB Zvolen
	Číslo účtu	:	2190110153/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava komunikácii
2.2. Miesto stavby: VÚ Kremnica
2.3. Predmetom zmluvy je: Oprava asfaltovej cestnej komunikácie 250 m2.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 5.5.2008
Ukončenie prác: 30.5.2008
3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ZVOLEN

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**411.626,07 Sk**
DPH	**78.209,00 Sk**
Halierové vyrovnanie	**- 0,07 Sk**
Cena celkom s DPH	**489.835,00 Sk**

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. František Čibrik

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 MRS-STAV s.r.o.

Vo Zvolene dňa 28.4.2008

Posádková správa budov Zvolen

Objednávateľ:

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Plešivec
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Zhotoviteľ:

Posádková správa budov Zvolen

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava komunikácii v objekte Kremnica		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.František Čibrik
Miesto : VÚ Kremnica	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	489 835 Sk	za M3 OP	1 M	489 835 Sk	za M
1 M2 ZP	489 835 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	489 835 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	411 626,07		411 626,07
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	411 626,07		411 626,07

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		411 626,07
22	DPH 19 % z :	411 626,07	78 209,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		489 835,07
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : MRS-STAV s.r.o. Červenákova 23/656 962 63 Pliešovce IČO: 36 671 193 IČ DPH: SK2022245346

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

vacil ho MIRIAM BEDNÁR

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval : **Ing.František Čibrik**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava komunikácií v objekte Kremnica

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	113107213	Odstránenie podkladov alebo krytov z kamenivan. ťaž. hr. do 30 cm, nad 200 m2	250,000	m2		28,00	7 000,00	3 748,32	6 014,55	986,27	1,164
2	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, nad 200 m2	250,000	m2		34,50	8 625,00	4 652,58	7 465,53	1 159,55	1,155
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**15 625,00**	**Sk**				**8 400,90**	**13 480,08**	**2 145,82**	
		2 - ZÁKLADY									
3	273361411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	1,200	t		35 500,00	42 600,00	40 742,85	42 062,32	537,67	1,013
		2 - ZÁKLADY spolu :	**42 600,00**	**Sk**				**40 742,85**	**42 062,32**	**537,67**	
		5 - KOMUNIKÁCIE									
4	564782111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 30 cm	250,000	m2		330,00	82 500,00	76 068,30	80 494,46	2 006,34	1,025
5	578142112	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. do 3 m hr. 4,5 cm	250,000	m2		477,00	119 250,00	98 328,08	113 073,11	6 177,47	1,055
6	578901114	Zdsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 10 kg/m2	250,000	m2		15,10	3 775,00	3 232,78	3 607,80	167,48	1,046
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**205 525,00**	**Sk**				**177 629,16**	**197 175,37**	**8 351,29**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	343,000	m		188,00	64 484,00	55 461,67	61 883,30	2 599,27	1,042
8	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	2,200	m3		1 820,00	4 004,00	2 155,15	3 458,16	545,82	1,158
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	175,090	t		265,00	46 398,85	24 945,81	40 028,05	6 371,53	1,159
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 626,350	t		8,90	23 374,51	12 527,68	20 101,92	3 272,59	1,163
11	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	204,568	t		47,00	9 614,69	5 173,63	8 301,61	1 313,19	1,158
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**147 876,07**	**Sk**				**100 263,97**	**133 773,07**	**14 102,41**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**411 626,07**	**Sk**				**327 036,88**	**386 490,84**	**25 137,20**	
		Za rozpočet celkom :	**411 626,07**	**Sk**				**327 034,90**	**386 488,86**	**25 137,20**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**228 700,87**	**69,9**
Doprava	**31 188,93**	**9,5**
Poddodávky		
Spolu :	**259 889,81**	**79,5**

		%nákladov
Mzdy :	**21 690,91**	**6,6**
Odvody :	**7 633,21**	**2,3**
Stroje :	**37 820,96**	**11,6**
Spolu :	**67 145,09**	**20,5**

Ostatné :		
Priame náklady	**327 034,90**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**41 301,13**	**15,9** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**18 152,83**	**27,0** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**59 453,96**		

Náklady spolu : **386 488,86**

Zisk a riziko

Zisk :	**25 137,20**	**6,5** % zisk / náklady
Cena :	**411 626,07**	**6,1** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**120,6**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 194/2008 (PSB-194-3/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen