PSB MT 55 - RŠÚ/2006-4

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 55 -RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Hüber Vladimír
Zhotoviteľ	EKOSTAV – Miroslav Dvornický Biskupická 52 Trenčín
Zastúpený:	Miroslav Dvornický
IČO:	30880220
DIČ:	SK1020311325
Bankové spojenie:	ČSOB pobočka Trenčín
Číslo účtu:	11077003/7500
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo 6220/1992-132
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Miroslav Dvornický

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Výmena automatickej závory

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 6. júna 2006
termín ukončenia: 20. júna 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **K4.čsb Martin**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	91 817,40
DPH 19%	17 445,30
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**109 263,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Hüber Vladimír** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Miroslav Dvornický**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. montážny denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie montážneho denníka
8.9. Počas realizácie prác bude montážny denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do montážneho denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti montážneho denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Montážny denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- montážny denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne montážny denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K4.čsb Martin VÚ 1303** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na mieste vykonávaných prác**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **nebezpečenstvo úrazu el. prúdom, pohyb techniky**.

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ing. Viliam Varhaník

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 5. júna 2006

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

EKOSTAV stavebno montážne práce Biskupická 52 Trenčín 911 04

.....
zhotoviteľ
Miroslav Dvornický

Krycí list rozpočtu

KOHOUTOVÁ Juliana

Stavba :Výmena automat.závory	Miesto : VÚ 1303 Martin	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Martin	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : EKOSTAV M.Dvornický	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	109 263 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	109 263 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	109 263 Sk	za M2 ZP		1 M	109 263 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 744,00		1 744,00
2	PSV :	12 768,00	77 305,40	90 073,40
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	14 512,00	77 305,40	91 817,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

overil Ing. MARIAN BEDNÁR
cenár ODPAD/USMP

EKOSTAV
stavebno montážne práce
Biskupická 52 Trenčín 911 04

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	91 817,40
22	DPH 19 % z : 91 817,40	17 445,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	109 262,70

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Martin**
Dodávateľ : **EKOSTAV M.Dvornický**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena automat.závory

KOHOUTOVÁ Juliana

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY	1 744,00	1 744,00		0,700	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 744,00	1 744,00		0,700	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	90 073,40	12 768,00	77 305,40	81,714	
76 - KONŠTRUKCIE	90 073,40	12 768,00	77 305,40	81,714	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	90 073,40	12 768,00	77 305,40	81,714	
Za rozpočet celkom :	91 817,40	14 512,00	77 305,40	82,414	

Stavba :Výmena automat.závory

Odberateľ : **PSB Martin**
Dodávateľ : **EKOSTAV M.Dvornický**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		2 - ZÁKLADY										
	45.25.32..278382534	Základy pod stroje do 5 m3 zo železobetónu tr. B 20	0,320	m3	5 450,00	1 744,00		2,18945	0,701			19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**1 744,00**	**Sk**		**1 744,00**			**0,701**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 744,00**	**Sk**		**1 744,00**			**0,701**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
	45.42.12..767999904	HZS-Konštrukcie zámočnícke (montáž, napojenie na el.energiu +skuš.prev.)	36,000	hod	266,00	9 576,00		2,26389	81,500			19
	45.42.12..767999905	HZS-Konštrukcie zámočnícke (demontáž)	12,000	hod	266,00	3 192,00						19
	26.40.12..597000010	Automatická závora 4m s riad.elektronikou	1,000	kus	56 694,00		56 694,00	0,03200	0,032			19
	26.40.12..597000020	Hliníkové rameno-4m	1,000	kus	5 284,00		5 284,00	0,03200	0,032			19
	26.40.12..597000050	Ochranná protinárazová guma s konc.krytkami	1,000	kus	2 267,00		2 267,00	0,05200	0,052			19
	26.40.13..597105080	Výstražný maják oranžový-24V	1,000	m	1 870,00		1 870,00	0,01600	0,016			19
	26.40.13..597105120	Synchronizované fotobunky-bezdrôtové	1,000	kpl	7 998,00		7 998,00	0,02100	0,021			19
	26.40.13..597105160	Ocelový stĺpik na fotobunku	1,000	ks	1 928,40		1 928,40	0,02600	0,026			19
	26.40.13..597105200	Tlačidlo EP -lux 1264	1,000	ks	1 264,00		1 264,00	0,03500	0,035			19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**90 073,40**	**Sk**		**12 768,00**	**77 305,40**		**81,714**			
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**90 073,40**	**Sk**		**12 768,00**	**77 305,40**		**81,714**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**90 073,40**	**Sk**		**12 768,00**	**77 305,40**		**81,714**			
		Za rozpočet celkom :	**91 817,40**	**Sk**		**14 512,00**	**77 305,40**		**82,415**			

Odberateľ : **PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **EKOSTAV M.Dvornický**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Výmena automat.závory

Výrobná kalkulácia - náklady

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		2 - ZÁKLADY											
	45.25.32..278382534	Základy pod stroje do 5 m3 zo železobetónu tr. B 20	0,320	m3	5 450,00	1 744,00	1 275,40	175,55	61,79	10,46	4,49	152,55	63,73
		2 - ZÁKLADY spolu :	**1 744,00**	**Sk**			**1 275,40**	**175,55**	**61,79**	**10,46**	**4,49**	**152,55**	**63,73**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 744,00**	**Sk**			**1 275,40**	**175,55**	**61,79**	**10,46**	**4,49**	**152,55**	**63,73**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
	45.42.12..767999904	HZS-Konštrukcie zámočnícke (montáž, napojenie na el.energiu +skuš.prev.)	36,000	hod	266,00	9 576,00		2 692,80	947,88			3 811,05	2 124,27
	45.42.12..767999905	HZS-Konštrukcie zámočnícke (demontáž)	12,000	hod	266,00	3 192,00		996,00	350,64			1 409,60	435,76
	26.40.12..597000010	Automatická závora 4m s riad.elektronikou	1,000	kus	56 694,00	56 694,00	56 694,00						
	26.40.12..597000020	Hliníkové rameno-4m	1,000	kus	5 284,00	5 284,00	5 284,00						
	26.40.12..597000050	Ochranná protinárazová guma s konc.krytkami	1,000	kus	2 267,00	2 267,00	2 267,00						
	26.40.13..597105080	Výstražný maják oranžový-24V	1,000	m	1 870,00	1 870,00	1 870,00						
	26.40.13..597105120	Synchronizované fotobunky-bezdrôtové	1,000	kpl	7 998,00	7 998,00	7 998,00						
	26.40.13..597105160	Ocelový stĺpik na fotobunku	1,000	ks	1 928,40	1 928,40	1 928,40						
	26.40.13..597105200	Tlačidlo EP -lux 1264	1,000	ks	1 264,00	1 264,00	1 264,00						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**90 073,40**	**Sk**			**77 305,40**	**3 688,80**	**1 298,52**			**5 220,65**	**2 560,03**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**90 073,40**	**Sk**			**77 305,40**	**3 688,80**	**1 298,52**			**5 220,65**	**2 560,03**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**90 073,40**	**Sk**			**77 305,40**	**3 688,80**	**1 298,52**			**5 220,65**	**2 560,03**
		Za rozpočet celkom :	**91 817,40**	**Sk**			**78 580,80**	**3 864,35**	**1 360,31**	**10,46**	**4,49**	**5 373,20**	**2 623,76**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

