(6)

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 50 -RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	HOFI s.r.o Hlboké 268 ; 014 01 Bytča
Zastúpený:	Hoferica Juraj
IČO:	31605371
DIČ:	SK2020619964
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1842637053/0200
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. súd Žilina vložka č. 1855/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Hoferica Juraj

2. PREDMET PLNENIA

2.1.predmetom zmluvy je: Oprava vonkajšieho kábelového rozvodu v TP

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 14. júna 2006
termín ukončenia: 30. júna 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, po dohovore a zabezpečení dozoru je možné predĺženie pracovnej doby.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : VÚ 5730 Sklené technický priestor

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	229 855,50
DPH 19%	43 672,60
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**273 528,50**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná objednávateľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. **Práce budú uhradené jednorázovou faktúrou**, podľa rozsahu realizovaných prác. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Hoferica Juraj
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 5730 Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; oprávnenie na používanie zváracieho agregátu, oprávnenia na prevádzku zemných strojov, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 416307

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt : **práca s mechanizmami, možnosť úrazu pri výkopových prácach, úraz elektrickým prúdom**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. **Užívateľ objektu** poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ivan Kučera

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 13. júna 2006

HOFI s.r.o. Hlboké 268
014 01 BYTČA ①
IČO: 31605371, IČ DPH: SK2020619964

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Poštová správa budov * MARTIN *

.....
zhotoviteľ
Juraj Hoferica

(2)

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba :ZZ11 Oprava vonkajšieho kabelového rozvodu v TP	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Zmluva č.	Dňa : 01.06.2006

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	273 528 Sk	za M3 OP	1 M	273 528 Sk	za M
1 M2 ZP	273 528 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	273 528 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	176 382,55	53 472,98	229 855,53
4	iné :			
5	Súčet :	176 382,55	53 472,98	229 855,53

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		229 855,53
22	DPH 19 % z :	229 855,53	43 672,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		273 528,13

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

HOFI s.r.o. Hlboké 268 014 01 BYTČA ①
IČO: 31605371, IČ DHP: SK2020619964

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARTIN REDNÁR
odbor odpadov/ISMT

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : **01.06.2006**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :ZZ11 Oprava vonkajšieho kabelového rozvodu v TP

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
Za rozpočet celkom :	229 855,53	176 382,55	53 472,98	47,720	

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba :ZZ11 Oprava vonkajšieho kabelového rozvodu v TP

Projektant :
Spracoval :
JKSO : Dátum : 01.06.2006

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	210100009	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 120	2,000	kus	87,00	174,00	
2	3452120300	Kabelové oko 120 Al 61746	2,000	ks	63,00		126,00
3	210100012	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 240	6,000	kus	130,00	780,00	
4	3452121100	Kabelové oko 240 Al617214	6,000	ks	188,00		1 128,00
5	210100257	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x240	2,000	kus	494,00	988,00	
6	921AN15341	Bužírka zmršťov. ZS254 25.4-12.7MM hnedá	2,000	kus	450,50		901,00
7	921AN15341	Bužírka zmršťov. ZS254 25.4-12.7MM hnedá	1,000	kus	450,50		450,50
8	921AN153431	Bužírka zmršťov. ZS254 25.4-12.7MM žltá	1,000	kus	450,50		450,50
9	921AN153432	Zmršťovacia kabelová koncovka 4x150-4x240 mm2 VE 8035	2,000	kus	1 450,00		2 900,00
10	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	160,000	m	19,70	3 152,00	
11	354411200	Páska uzemňovacia 30x4 mm	175,000	kg	75,00		13 125,00
12	354419960	Svorka vodovodná SR 02 pre spoj.	15,750	kus	66,00		1 039,50
13	210901078	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x240+120	360,000	m	38,00	13 680,00	
14	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	2,000	hod	299,00	598,00	
		Revizie					
		2 = 2,000					
15	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	1,000	hod	299,00	299,00	
		Kompletné vyskúšanie					
		1 = 1,000					
16	460010011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	0,360	km	1 380,00	496,80	
17	460030024	Odstránenie drevnatého porastu, tvrdý - hustý	116,000	2	128,00	14 848,00	
18	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	350,000	m	206,00	72 100,00	
19	460200305	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 5	10,000	m	780,00	7 800,00	
20	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	360,000	m	52,00	18 720,00	
21	583121400	Drť vápencová 0-4 HZ s rozvozom	37,440	t	692,00		25 908,48
22	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	360,000	m	43,00	15 480,00	
23	283230222	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače červená-silnoprúd káble	360,000	m	14,90		5 364,00
		Na označovanie podzemných sietí silnoprúdových káblov(uložených v zemi)					
		Výrobca: SENEKAB, spol.s r.o. Bratislava					
24	460560164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	350,000	m	44,00	15 400,00	
25	460560305	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 5	10,000	m	114,00	1 140,00	
26	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	126,000	m2	42,50	5 355,00	
27	460650014	Podkladová vrstva cesty, penetr makadam, vrstva 20cm	5,000	m2	428,00	2 140,00	
28	460650015	Podkladová vrstva cesty, štrkopiesok	3,000	m3	322,00	966,00	
29	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	5,000	m3	416,00		2 080,00
30	460650016	Podkladová vrstva cesty, betón,	1,500	m3	1 510,50	2 265,75	
		Za rozpočet celkom :	**229 855,53**	**Sk**		**176 382,55**	**53 472,98**

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :ZZ11 Oprava vonkajšieho kabelového rozvodu v TP

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
1	210100009	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 120	2,000	kus	87,00	174,00		54,12	19,06		52,68	23,91	24,21	0,5
2	3452120300	Kabelové oko 120 Al 61746	2,000	ks	63,00	126,00	126,00							
3	210100012	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 240	6,000	kus	130,00	780,00		243,84	85,86		237,38	107,74	105,17	2,6
4	3452121100	Kabelové oko 240 Al617214	6,000	ks	188,00	1 128,00	1 128,00							
5	210100257	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x240	2,000	kus	494,00	988,00		308,02	108,42		299,83	136,09	135,63	3,3
6	921AN15341	Bužírka zmršťov. ZS254 25.4-12.7MM hnedá	2,000	kus	450,50	901,00	901,00							
7	921AN15341	Bužírka zmršťov. ZS254 25.4-12.7MM hnedá	1,000	kus	450,50	450,50	450,50							
8	921AN153431	Bužírka zmršťov. ZS254 25.4-12.7MM žltá	1,000	kus	450,50	450,50	450,50							
9	921AN153432	Zmršťovacia kabelová koncovka 4x150-4x240 mm2 VE 8035	2,000	kus	1 450,00	2 900,00	2 900,00							
10	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	160,000	m	19,70	3 152,00		982,40	345,60		956,16	433,99	433,84	10,5
11	354411200	Páska uzemňovacia 30x4 mm	175,000	kg	75,00	13 125,00	13 125,00							
12	354419960	Svorka vodovodná SR 02 pre spoj.	15,750	kus	66,00	1 039,50	1 039,50							
13	210901078	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x240+120	360,000	m	38,00	13 680,00		4 284,00	1 508,40		4 170,52	1 892,95	1 824,11	46,0
14	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	2,000	hod	299,00	598,00		186,00	65,48		181,06	82,18	83,27	2,0
15	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	1,000	hod	299,00	299,00		93,00	32,74		90,53	41,09	41,63	1,0
16	460010011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	0,360	km	1 380,00	496,80		155,30	54,66		151,17	68,61	67,04	1,8
17	460030024	Odstránenie drevnatého porastu, tvrdý - hustý	3,000	m2	128,00	384,00		119,52	42,06		116,33	52,80	53,27	1,4
18	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	350,000	m	206,00	72 100,00		22 410,50	7 889,00		21 815,64	9 901,87	10 082,98	267,7
19	460200305	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 5	10,000	m	780,00	7 800,00		2 424,00	853,20		2 359,58	1 070,98	1 092,22	28,9
20	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	360,000	m	52,00	18 720,00	11 574,00	2 199,60	774,00		2 140,99	971,77	1 059,63	26,2
21	583121400	Drť vápencová 0-4 HZ	37,440	t	692,00	25 908,48	25 908,48							
22	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	360,000	m	43,00	15 480,00	12 888,00	784,80	277,20		764,64	347,06	418,29	9,3
23	283230222	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače červená-silnoprúd káble	360,000	m	14,90	5 364,00	5 364,00							

ROZDIEL DO FAKTÚRY

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
24	460560164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	350,000	m	44,00	15 400,00		4 805,50	1 690,50		4 677,12	2 122,89	2 103,98	57,4
25	460560305	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 5	10,000	m	114,00	1 140,00		356,60	125,50		347,11	157,55	153,23	4,2
26	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	126,000	m2	42,50	5 355,00		1 665,72	585,90		1 621,16	735,82	746,38	19,9
27	460650014	Podkladová vrstva cesty, penetr makadam, vrstva 20cm	5,000	m2	428,00	2 140,00	1 954,80	28,90	10,15	38,55	55,87	25,35	26,36	0,3
28	460650015	Podkladová vrstva cesty, štrkopiesok	3,000	m3	322,00	966,00	499,47	104,97	36,96	54,72	141,58	64,26	64,02	1,2
29	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	5,000	m3	416,00	2 080,00	2 080,00							
30	460650016	Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón	1,500	m3	1 510,50	2 265,75								
		Za rozpočet celkom :	**215 391,53**	**Sk**			**80 389,25**	**41 206,79**	**14 504,69**	**93,27**	**40 179,42**	**18 236,99**	**18 515,35**	**484,9**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

