PSB 22-12/2002

ZMLUVA O DIELO 22/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	SLOKO s.r.o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
	V zastúpení	:	Ján Slovík
	IČO	:	36430013
	DIČ	:	2022024070
	IČ pre DPH	:	SK2022024070
	Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
	Číslo účtu	:	1981026658/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Zmena dispozičného riešenia vonkajšej vlajkovej výzdoby
Miesto stavby: Veliteľská budova Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je: Osadenie stožiarov vlajkových 3 ks, oprava dlažby betónovej 7,44 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 25.6.2007
Ukončenie prác: 30.8.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.



IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	50.389,25
DPH 19 %	9.574,00
Halierové vyrovnanie	- 0,20
CENA CELKOM vrátane DPH	**59.963,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2., pol. č.8,11)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. O uložení odpadu ku faktúre doloží vážny lístok.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované formou kontrolných dní a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má :
- za objednávateľa : Stanislav Cibuľa
- za zhotoviteľa : p. Kozoň

8.3. Poverený zástupca objednávatel'a je povinný 1 x za týždeň podpisovať, ako aj v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotovitel'om. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený objednávatel'om, toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotovitel'a, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprípustnými.

8.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy

8.5. Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvedúceho: p.Kozoň
Objednávatel' poveruje funkciou technického dozoru: Stanislav Cibuľa
Objednávatel' poveruje vo veciach zmluvy: Ing. Bohuslav Churý

8.6. Pokial' nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávatel' alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nebude vykonané, so zápisom zo strany objednávatel'a sa súhlasí.

8.7. Všetky požadované práce budú zhotoviteľom vykonané bez požiadavky na odber elektrickej energie a vody od objednávateľa.

IX. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí

objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

X. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

XI. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XII. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 SLOKO s.r.o. Námestovo

Vo Zvolene dňa 20.6.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovaná.
Zistené
nedostatky: .....
Dátum: 19.6.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovaná
v súlade s hospodárskym a účelným využitím.
Zistené
nedostatky: .....
Dátum: 19.6.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Zhotoviteľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

PSB22 - 11/2007

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Zvolen	č. 47760302	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Zmena dispozičného riešenie vonkajšej vlajkovej výzdoby - veliteľská budova Zvolen	č. 7012702	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	59 963 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	59 963 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	59 963 Sk	za M2 ZP	1 M	59 963 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	7 518,84	2 086,92	9 605,76
2	PSV :	5 011,22	35 400,00	40 411,22
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	12 530,06	37 486,92	50 016,98

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : SLOKO, s. r. o. Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo IČO: 36430013 IČ DPH: SK2022024070 Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	372,27
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	372,27

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		50 389,25
22	DPH 19 % z :	50 389,25	9 574,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		59 963,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Jagelka**

Stavba :PSB Zvolen
Objekt : Zmena dispozičného riešenie vonkajšej vlajkovej výzdoby - veliteľská budova

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	2 365,55	2 365,55				4,72
2 - ZÁKLADY	2 016,00	2 016,00		1,521		4,03
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	717,96	717,96		1,204		1,43
5 - KOMUNIKÁCIE	3 827,88	1 740,96	2 086,92	2,262		7,65
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	678,37	678,37				1,35
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 605,76	7 518,84	2 086,92	4,988		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	40 411,22	5 011,22	35 400,00	0,185		80,79
76 - KONŠTRUKCIE	40 411,22	5 011,22	35 400,00	0,185		80,79
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	40 411,22	5 011,22	35 400,00	0,185		
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spolu :	372,27	372,27				
Za rozpočet celkom :	50 389,25	12 902,33	37 486,92	5,174		

Spracoval : **Jagelka**

Objektant :

Dodávateľ :

JKSO :

Dátum : . .

Stavba :PSB Zvolen

Objekt : Zmena dispozičného riešenie vonkajšej vlajkovej výzdoby - veliteľská budova Zvolen **Výrobná kalkulácia - náklady**

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3	1,120	m3	226,00	253,12		73,10	25,73	14,73		68,67	70,87	0,8
2	133202115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	0,640	m3	1 070,00	684,80		226,02	79,55			184,75	194,46	2,4
3	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,756	m3	158,00	277,44		80,67	28,39	26,14		81,75	60,48	1,1
4	171201210	Uloženie zeminy na skládku s poplatkom za skládku	1,756	m3	655,00	1 150,18		1,75	0,61	25,91	605,82	354,72	161,35	0,0
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 365,55**	**Sk**				**381,55**	**134,30**	**66,80**	**605,82**	**689,89**	**487,17**	**4,4**
		2 - ZÁKLADY												
5	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	0,640	m3	3 150,00	2 016,00	1 813,91	22,52	7,92	20,83		31,01	119,78	0,3
		2 - ZÁKLADY spolu :	**2 016,00**	**Sk**			**1 813,91**	**22,52**	**7,92**	**20,83**		**31,01**	**119,78**	**0,3**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
6	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. do 10 cm	7,440	m2	96,50	717,96	596,31	26,18	9,22			21,41	64,81	0,3
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**717,96**	**Sk**			**596,31**	**26,18**	**9,22**			**21,41**	**64,81**	**0,3**
		5 - KOMUNIKÁCIE												
7	596811111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	7,440	m2	234,00	1 740,96	486,87	402,65	141,73			329,13	380,57	4,0
8	592454502	Dlažba betónová HBB 40x40x7	47,430	kus	44,00	2 086,92	2 086,92							
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**3 827,88**	**Sk**			**2 573,79**	**402,65**	**141,73**			**329,13**	**380,57**	**4,0**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
9	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	4,988	t	136,00	678,36		151,88	53,47	88,98	69,63	220,05	94,34	1,9
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**678,37**	**Sk**				**151,88**	**53,47**	**88,98**	**69,63**	**220,05**	**94,34**	**1,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**9 605,76**	**Sk**			**4 984,02**	**984,80**	**346,66**	**176,62**	**675,45**	**1 291,49**	**1 146,70**	**11,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
10	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg	177,000	kg	26,50	4 690,50	1 077,93	982,35	345,15	182,31		1 581,13	521,63	11,3
11	316710006	Stožiar vlajkový typ V60 P-6m	3,000	kus	11 800,00	35 400,00	35 400,00							
12	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	400,905	%	0,80	320,72								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**40 411,22**	**Sk**			**36 477,93**	**982,35**	**345,15**	**182,31**		**1 581,13**	**521,63**	**11,3**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**40 411,22**	**Sk**			**36 477,93**	**982,35**	**345,15**	**182,31**		**1 581,13**	**521,63**	**11,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**40 411,22**	**Sk**			**36 477,93**	**982,35**	**345,15**	**182,31**		**1 581,13**	**521,63**	**11,3**
		OSTATNÉ												
13	C14	Odvoz zeminy autami	372,270	Sk	1,00	372,27								
		OSTATNÉ spolu :	**372,27**	**Sk**										
		Za rozpočet celkom :	**50 389,25**	**Sk**			**41 461,95**	**1 967,15**	**691,81**	**358,93**	**675,45**	**2 872,62**	**1 668,33**	**22,4**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB 22/2007 (PSBZV-22-12/2007)



.....

Ľibor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen