V Rožňave, 29.05.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 15 + 3
Prílohy : 1/3

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -42/2007 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	:	riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	:	00805190
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000172461/8180

1.2. Poskytovateľ	:	MAN-SPO , Manko Róbert, Rožňava
Zastúpený	:	Róbert MANKO, Kyjevská 10, 048 01 Rožňava
IČO	:	37 340 476
IČ DPH	:	SK1020028878
DIČ	:	1020028878
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava
Číslo účtu	:	510998640/0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava strešnej krytiny na b.č. 46"
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 06.06.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.06.2007

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**252 098,36 Sk**
DPH 19%		47 898,70 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**299 997,06 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov alebo výdajky použitého materiálu zo skladu zhotoviteľa s uvedením množstva a ceny.

Správa budov ROŽŇAVA

faktúry bude:

- súpis prác a dodávok
- výkaz odpracovaných hodín – denný záznam, ktorý obsahuje počet racovníkov, deň-dátum a počet odpracovaných hodín ,
- dodacie listy alebo výdajky použitého materiálu zo skladu zhotoviteľa s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

Poddukovná správa budov POZNAŇ

vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Róbert MANKO*

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a Zákona č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : *Róbert MANKO*

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Poštová správa budov ZVOLEN

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP a PO (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, MAN-SPO, Róbert Manko

29.05.2007
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

Poštárková správa budov ROŽŇAVA

---

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

29.05. 2007
V Rožňave dňa .....

Za zhotoviteľa:

Róbert MANKO

MAN-SPO Manko Róbert
Kyjevská 10, 048 01 Rožňava
DIČ:8003069283/728 IČO:37 340 476

Poštárková správa budov ROŽŇAVA

Krycí list rozpočtu

...va strešnej krytiny na b.č.46		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : .
...sto :	Zmluva č.	Dňa : . .

...dberateľ : PSB-Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : MAN-spo , Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	299 997 Sk	za M3 OP	1 M	299 997 Sk	za M
1 M2 ZP	299 997 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 997 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	63 233,76	50 913,00	114 146,76
2	PSV :	124 005,60	13 946,00	137 951,60
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	187 239,36	64 859,00	252 098,36

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant. rozpočtár. cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		252 098,36
22	DPH 19 % z :	252 098,36	47 898,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		299 997,06
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ. obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ. zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

MAN-SPO Manko Róbert
Rybovská 10, 048 01 Rožňava
DIČ-8003069283/728 IČO:37 340 476

Podpis :

Tlačivo ODIS A10

Spracoval:
JKSO
Dátum

žňava

Prehľad rozpočtových nákladov

ej krytiny na b.č.46

od položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	%
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	1 - ZEMNE PRÁCE					
1 113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr do 10	15,000	m2	47,50	712,50	
2 132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm pre okap chodník	3,200	m3	254,00	812,80	
3 167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,000	m3	139,00	278,00	
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 803,30**	**Sk**			
	5 - KOMUNIKÁCIE					
4 564871112	Podklad zo štrkodrte hr 30 cm	15,000	m2	206,00	3 090,00	
5 596811111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kam okap ch	15,000	m2	196,00	2 940,00	
6 592175010	Obrubník chodníkový	15,000	kus	188,00	2 820,00	
	5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**8 850,00**	**Sk**			
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
7 5411A9125	Koleno žľabu 90st	4,000	kus	575,00	2 300,00	
8 553441702	Žľab klamp.PZ pododkvapový, polkruhový Z 33	34,000	m	150,50	5 117,00	
9 553441800	Kotlík žľabový	2,000	kus	134,00	268,00	
10 553443120	Zvodová rúra	8,000	m	185,00	1 480,00	
11 562432040	Koleno na dažďové zvody 60 stup	6,000	kus	98,00	588,00	
12 611731190	Dvere vchodové plné	1,000	kus	9 840,00	9 840,00	
13 611275040	Okno plastové otv.sklop 120/150	3,000	kus	9 500,00	28 500,00	
14 622476015	Omietka vonk. stien sanačná, systém Hasit 300	34,000	m2	980,00	33 320,00	
15 632661003	Vyrov okap chod. cem poter.	34,000	m2	207,00	7 038,00	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**88 451,00**	**Sk**			
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
16 917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležalého pre okap cho	20,000	m	248,00	4 960,00	
17 941941031	Montáž lešenia ľahk radového s podlahami š do 1 m v. do 10	40,000	m2	41,00	1 640,00	
18 941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k po	40,000	m2	25,50	1 020,00	
19 941944831	Demontáž lešenia ľahk radového bez podláh š.do 1 m v. do 10	40,000	m2	13,60	544,00	
20 952901111	Vyčistenie budov byt alebo občian. výstavby pri výške podľa	68,000	m2	36,00	2 448,00	
21 979011111	Zvislá doprava sute a vybúr hmôt za prvé podlažie	0,820	t	248,00	203,36	
22 979071122	Očistenie vybúr. kociek okapového chod.	15,000	m2	42,50	637,50	
23 979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,800	t	269,00	753,20	
24 998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	17,839	t	159,00	2 836,40	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**15 042,46**	**Sk**			
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**114 146,76**	**Sk**			
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	71 - IZOLÁCIE					
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
25 711112121	Zhotov izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. nástrekom	68,000	m2	137,00	9 316,00	
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**9 316,00**	**Sk**			
	71 - IZOLÁCIE spolu :	**9 316,00**	**Sk**			

	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	%
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	725 - Zariaďovacie predmety					
,150	Obklad kamenný na sokel okolo budovy	19,000	m2	284,00	5 396,00	
432430	Mreža okenná	3,000	kus	2 850,00	8 550,00	
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**13 946,00**	**Sk**			
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**13 946,00**	**Sk**			
	76 - KONŠTRUKCIE					
	762 - Konštrukcie tesárske					
28 762999905	HZS T5 - demontáž a montáž okien	16,000	hod	310,00	4 960,00	
	762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**4 960,00**	**Sk**			
	764 - Konštrukcie klampiarske					
29 764999905	HZS T5 - demontáž a montáž žľabov zvodov strechy	28,000	hod	310,00	8 680,00	
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**8 680,00**	**Sk**			
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
30 767999905	HZS T5 - demontáž a montáž mrezí	16,000	hod	310,00	4 960,00	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**4 960,00**	**Sk**			
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**18 600,00**	**Sk**			
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	782 - Obklady z kameňa					
31 782131140	Montáž obkladov stien z tvr. kam rovné líce hr. 25-30mm	19,000	m2	1 159,00	22 021,00	
	782 - Obklady z kameňa spolu :	**22 021,00**	**Sk**			
	783 - Nátery					
32 783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	78,000	m2	25,00	1 950,00	
33 783271002	Nátery kov. stav doplň. konšt. polyuret. jednon.+3x email	78,000	m2	381,00	29 718,00	
34 783271005	Príplatok za náter kov stav. doplnk konštr farba polyuret	78,000	m2	3,60	280,80	
35 783271007	Nátery kov. stav. doplň konšt polyuret. základné	78,000	m2	86,00	6 708,00	
36 783896120	Nátery omietok, fasád stien Baumit Sil 2x	106,000	m2	242,00	25 652,00	
37 783898190	Nátery fasád penetračné základové pod šľachl omiet.Baumit	106,000	m2	55,00	5 830,00	
38 783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	78,000	m2	10,60	826,80	
	783 - Nátery spolu :	**70 965,60**	**Sk**			
	784 - Maľby					
39 784402801	Oškrabanie fasádnych náterov	106,000	m2	23,50	2 491,00	
40 784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	34,000	m2	18,00	612,00	
	784 - Maľby spolu :	**3 103,00**	**Sk**			
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**96 089,60**	**Sk**			
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**137 951,60**	**Sk**			
	Za rozpočet celkom :	**252 098,36**	**Sk**			

MAN-SPO Manko Róbert
Kyjevská 16, 048 01 Rožňava
DIČ:8003069283/728 IČO:37 240 476

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-42/2007-Rv „Oprava strešnej krytiny na b.č. 46“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

