Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-239-3/2005

Ružomberok 6. júla 2005
Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 3
Príloha: 1/d

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-239-3/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený	Posadková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných	Ing. Vladimír Tomka veduci PSB
vo veciach technických	z. Miroslav RIŠKO
IČO	00805173
Bankové spojenie	Štatna pokladnica
Číslo účtu	7000171928/8180
Zhotoviteľ	Ján SLOVÍK – súkromny podnikateľ Kliňanská cesta č. 567 029 01 Namestovo
Zastúpený	Ján SLOVÍK – sukromný podnikateľ
IČO	10850201
IČ DPH	SK 1020467096
Bankové spojenie	VÚB Námestovo
Číslo účtu	12084932/200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	Živnostenský register č. 507 - 2553 zo dňa 15.4.2005

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava klampiarskych prvkov na budovách v objekte Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 22.8. 2005
Ukončenie prác : 30.9. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške	499 983,56 Sk bez DPH
DPH:	94 996,90, Sk
Cena s DPH.	594 980,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ

V Ružomberku: 6 júla 2005.

Ing. Vladimír TOMKA	Ján SLOVÍK
objednávateľ	zhotoviteľ

Doložka o vypracovaní písomnosti:

Vypracoval	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 6.7.2005	podpis
Súhlasí	Ing. Vladimír TOMKA	dňa 6.7.2005	podpis:
Napísal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 6.7.2005	podpis
Odoslal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 6.7.2005	podpis

Uložene (kde) : PSB - Rbk-239/2005 pod č. 3 Počet listov: 3
Skartačný znak a lehota ulož.: S - 5
Vyhotovené v 4 výtl. s 3 listami
Výtlačok č. 1 - pre spis
Výtlačok č. 2 - Ján SLOVIK , Kliňanská cesta č. 567 , 029 01 Námestovo
Výtlačok č. 3 - VÚFZ Trenčín
Výtlačok č. 4 - Finančný referent PSB

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**
Zistené
nedostatky: .....

Dátum 6.júla 2005

Ing. Vladimír TOMKA.....
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č 23540207	Miesto	Rozpočet
Objekt :Oprava klampiarskych prvkov na b č 3.4.15.16.17.18.82.90.97.98	č 5062725	JKSO	Spracoval
		Zmluva č	Dňa

Odberateľ	IČO	DIČ	IČ DPH
Dodávateľ	IČO	DIČ	IČ DPH
Projektant	IČO	DIČ	IČ DPH

1 M3 OP	594 980 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 980 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	594 980 Sk	za M2 ZP	1 M	594 980 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif materiál	spolu ZRN
1	HSV	50 262,22	1 350,00	51 612,22
2	PSV	195 946,84	224 344,50	420 291,34
3	MCE			
4	iné			
5	Súčet	246 209,06	225 694,50	471 903,56

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

projektant, rozpočtár, cenár	odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
Podpis	Podpis	Podpis
Dátum	Dátum	Dátum
Pečiatka	Pečiatka	Pečiatka

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	28 080,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	28 080,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		499 983,56
22	DPH 19 % z	499 983,56	94 996,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		594 980,00

F Odpočet - pripočet

Tlačivo ODIS A10

Odberateľ *JKSO*

Dodávateľ *Dátum* . .

Projektant *Spracoval*

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava klampiarskych prvkov na b.č.3,4,15,16,17,18,82,90,97,98

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Jan JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a prace	Špecifikovany material	Hmotnost spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE	1 962.00	612.00	1 350.00	0.198		0.41
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY VYPLNE	1 896.92	1 896.92		0.156		0.40
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE	47 753.30	47 753.30		1.655	4.589	10 11
PRACE A DODAVKY HSV spolu	51 612.22	50 262.22	1 350.00	2.010	4.589	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
712 - Povlakove krytiny	179 974.56	24 129.56	155 845.00	0.746		38 13
71 - IZOLACIE	179 974.56	24 129.56	155 845.00	0.746		38 13
763 - Konštrukcie - drevostavby	16 423.70	1 623.70	14 800.00	0.160		3.48
764 - Konštrukcie klampiarske	183 023.40	166 823.90	16 199.50	1.467	1.208	38 78
767 - Konštrukcie doplnk kovove stavebne	40 399.04	2 899.04	37 500.00	0.165		8.56
76 - KONŠTRUKCIE	239 846.14	171 346.64	68 499.50	1.792	1 208	50.82
784 - Malby	470.64	470.64		0 003		0.09
78 - DOKONČOVACIE PRACE	470.64	470.64		0.003		0.09
PRACE A DODAVKY PSV spolu	420 291.34	195 946.84	224 344.50	2.543	1 208	
OSTATNÉ						
OSTATNE spolu	28 080.00	28 080,00				
Za rozpočet celkom :	499 983.56	274 289.06	225 694.50	4.553	5.797	

Odberatel
Projektant
Dodavatel

Spracoval
JKSO
Datum . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava klampiarskych prvkov na b.č.3,4,15,16,17,18,82,90,97,98

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu remesla	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Cena jednotkova	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnost (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	317121102	Montaz prefabrik prekladov pre svetlost otvoru do 180 cm	4 000	kus	153 00	612 00	47 84	88 00	33 44	184 80		185 15	72 77	1 2
2	593408400	Keramicke preklady SETA ROP 115.140MM	6 000	m	225 00	1 350 00	1 350 00							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 962,00**	**Sk**			**1 397,84**	**88,00**	**33,44**	**184,80**		**185,15**	**72,77**	**1,2**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	612401391	Oprava omiet stien do plochy 1 m2	1 000	kus	227 00	227 00	67 10	63 51	24 13			52 99	19 27	0 7
4	612425931	Omietka vnut ostenia okien dver vap štukovou	1 615	m2	299 00	482 88	137 11	137 59	52 29			114 80	41 08	1 6
5	625991180	Zatepl vonk sten omiet such zmesi a polystyren hr 20mm-spalety	1 615	m2	735 00	1 187 02	767 04	151 01	57 38	22 20		129 00	60 39	2 3
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 896,92**	**Sk**			**971,25**	**352,12**	**133,80**	**22,20**		**296,79**	**120,73**	**4,7**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
6	941955001	Lešenie lahke prac pomocne vys podlahy do 1 2 m	2 400	m2	52 00	124 80	68 40	22 27	8 47		0 26	18 74	6 65	0 3
7	941955004	Lešenie lahke prac pomocne vys podlahy do 3 5 m	280 000	m2	115 00	32 200 00	15 542 80	5 605 20	2 508 80			5 511 04	2 032 16	94 5
8	952901111	Vycistenie budov byt alebo občian vystavby pri vyške podlažia do 4 m	26 000	m2	50 00	1 300 00	35 10	503 62	191 36			420 20	149 72	8 0
9	967031132	Prisekanie rovneho ostenia v murive tehlovom na MV MVC	3 834	m2	67 50	258 79		102 48	38 95			85 51	31 85	1 6
10	971033651	Vybur otvorov do 4 m2 v murive tehl MV MVC hr do 60 cm	2 109	m3	850 00	1 792 65	74 51	683 18	269 61			570 02	205 31	9 7
11	974031164	Vysekanie ryh v tehelnom murive hl do 15 cm š do 15 cm	3 000	m	165 00	495 00	28 59	185 85	70 62			155 06	54 88	2 9
12	974031169	Priplatok za kazdych dalších 10 cm šírky ryhy hl do 15 cm	3 000	m	42 50	127 50		50 94	19 35			42 51	14 70	0 8
13	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolacie lepenk zvis nad 1 m2	4 686	m2	103 00	482 65		191 32	72 72			159 64	58 96	2 7

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
14	979011111	Zvisla doprava sute a vybur hmôt za prve podlažie	5 798	t	222 00	1 287 15		510 57	194 00			426 00	156 58	8 1
15	979011121	Zvisla doprava sute a vybur hmôt za každe dalšie podlažie	5 798	t	134 00	776 93		309 61	117 64			258 32	9' 35	4 9
16	979081111	Odvoz sute a vyburanych hmôt na skladku do 1 km	5 798	t	250 00	1 449 50		214 46	81 51		489 75	475 04	188 71	3 4
17	979081121	Odvoz sute a vyburanych hmôt na skladku každy další 1 km	81 172	t	8 50	689 96					369 33	223 30	97 32	
18	979082111	Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmôt do 10 m	5 798	t	194 00	1 124 81		446 73	169 76			372 74	135 56	7 1
19	979082121	Vnutrost doprava sute a vyburanych hmôt každych dalších 5 m	11 596	t	21 50	249 31		99 95	38 03			83 39	27 92	1 5
20	979131411	Poplatok za zložanie a zneškodnenie stav sute na urč skladku	5 798	t	750 00	4 348 50					2 342 39	1 416 20	589 90	
21	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2 011	t	520 00	1 045 72		344 62	130 95	97 67		346 59	125 87	5 2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**47 753,30**	**Sk**			**15 749,40**	**10 270,85**	**3 901,81**	**97,67**	**3 201,74**	**10 564,30**	**3 967,50**	**151,2**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**51 612,22**	**Sk**			**18 118,49**	**10 710,98**	**4 069,06**	**304,68**	**3 201,74**	**11 046,24**	**4 161,00**	**157,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		712 - Povlakové krytiny												
22	712300921	Oprava povl krytiny striech do 10° priplatok za oprav kus natavenim NAIP	234 000	kus	22 00	5 148 00	1 530 36	1 109 16	421 20			1 602 27	485 01	14 2
23	628111120	Pas asfaltovany EXTRADACH WF	117 500	m2	284 00	33 370 00	33 370 00							
24	712341559	Zhotov povl krytiny striech do 10° pritavenim NAIP v plnej ploche	375 000	m2	38 00	14 250 00	2 088 75	3 787 50	1 440 00			5 471 36	1 462 39	43 8
25	628111120	Pas asfaltovany EXTRADACH WF	431 250	m2	284 00	122 475 00	122 475 00							
26	998712201	Presun hmot pre izolacie povlakove v objektoch výšky do 6 m	1 752 430	%	2 70	4 731 56								
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**179 974,56**	**Sk**			**159 464,11**	**4 896,66**	**1 861,20**			**7 073,63**	**1 947,40**	**58,1**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**179 974,56**	**Sk**			**159 464,11**	**4 896,66**	**1 861,20**			**7 073,63**	**1 947,40**	**58,1**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		763 - Konštrukcie - drevostavby												
27	763721201	Drevostavby - montaž schodiska priameho s podstup s do 1000 mm	2 000	m	289 00	578 00		75 22	28 58	141 44		256 71	76 05	0 9

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnost (Nh)
28	612100180	Drevene mobilne schody š 70cm	2 000	ks	7 400 00	14 800 00	14 800 00							
29	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	153 780	%	6 80	1 045 70								
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**16 423,70**	**Sk**			**14 800,00**	**75,22**	**28,58**	**141,44**		**256,71**	**76,05**	**0,9**
		764 - Konštrukcie klampiarske												
30	764351836	Klamp demont hakov -30ST	181 000	kus	13 70	2 479 70		772 87	293 22			1 116 47	297 14	9 9
31	764351966	Klamp opr PZ pl haky žlaby len montaz	181 000	kus	30 50	5 520 50	506 80	1 562 03	593 68			2 256 48	601 51	18 1
32	283412955	Odkvapovy system hak kovovy	181 000	kus	89 50	16 199 50	16 199 50							
33	764352203	Klamp PZ pl žlaby pododkvap polkruh rš 330 dl 5m	320 000	m	223 00	71 360 00	39 273 60	10 012 80	3 804 80			14 464 33	3 804 47	128 0
34	764352810	Klamp demont žlaby polkruhove rš 330-30ST	320 000	m	16 60	5 312 00		1 657 60	630 40			2 394 54	629 46	19 2
35	764359212	Klamp PZ pl žlaby kotlik konicky pre rury o d-125	23 000	kus	334 00	7 682 00	1 692 57	1 866 91	709 32			2 696 91	716 29	22 9
36	764359810	Klamp demont kotlik konicky d-150 -30ST	23 000	kus	22 00	506 00		158 70	60 26			229 26	57 78	1 8
37	764454203	Klamp PZ pl rury odpadove kruhove d 120	111 200	m	262 00	29 134 40	14 260 28	4 645 93	1 765 85			6 711 46	1 750 86	55 9
38	764454802	Klamp demont rur odpadovych kruhovych d-120	104 400	m	16 60	1 733 04		540 79	205 56			781 22	205 36	6 2
39	764456855	Klamp demont kolien vytokovych kruhovych d 120	17 000	kus	22 00	374 00		117 30	44 54			169 46	42 71	1 3
40	764999904	Konštrukcie klampiarskee HZS T4-oprava daždovych zlabov	160 000	hod	249 00	39 840 00		12 432 00	4 724 80			17 959 07	4 724 13	160 0
41	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr v objektoch výšky do 6 m	1 801 411	%	1 60	2 882 25								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**183 023,40**	**Sk**			**71 932,75**	**33 766,93**	**12 832,54**			**48 779,19**	**12 829,71**	**427,6**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
42	767641214	Montáž dverí plastových jednokrídlových 1100 x 2100 mm	2 000	kus	1 210 00	2 420 00	825 34	486 86	185 00	16 36		720 44	186 00	6 2
43	6113A0157	Dvere plastove vchodove 2/3 sklo vyš 213 šir 110 cm	2 000	kus	18 750 00	37 500 00	37 500 00							
44	998767202	Presun hmôt pre kovové stav doplnk konštr v objektoch výšky do 12 m	399 200	%	1 20	479 04								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**40 399,04**	**Sk**			**38 325,34**	**486,86**	**185,00**	**16.36**		**720,44**	**186,00**	**6,2**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**239 846,14**	**Sk**			**125 058,09**	**34 329,01**	**13 046,12**	**157,80**		**49 756,34**	**13 091,76**	**434,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRACE												
		784 - Maľby												

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
45	784448911	Opr maľba akrylatova 1 far s obrus so stropom miest do3 8m	6 360	m2	74 00	470 64	313 99	48 84	18 57			70 56	18 67	0 6
		784 - Maľby spolu :	**470,64**	**Sk**			**313,99**	**48,84**	**18,57**			**70,56**	**18,67**	**0,6**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**470,64**	**Sk**			**313,99**	**48,84**	**18,57**			**70,56**	**18,67**	**0,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**420 291,34**	**Sk**			**284 836,20**	**39 274,52**	**14 925,89**	**157,80**		**56 900,53**	**15 057,83**	**493,6**
		OSTATNÉ												
46	S 1803000	Montazna plosina hydraulicka v 28m	36 000	Sh	780 00	28 080 00								
		OSTATNÉ spolu :	**28 080,00**	**Sk**										
		Za rozpočet celkom :	**499 983,56**	**Sk**			**302 954,69**	**49 985,50**	**18 994,95**	**462,48**	**3 201,74**	**67 946,77**	**19 218,84**	**650,8**

Príloha č. 2 k č. p.: PSB RBK-239 3/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ, Kliňanska cesta 567, 029 01 Námestovo

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zakona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prac dodavateľským spôsobom

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 239 - 3/2005 kasárenský objekt Mokraď – Oprava klampiarskych prvkov na budovách. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodavateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s chemickými prostriedkami pri spájaní materiálu, práce s elektrickým náradím, práce vo výškach.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísane osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskušanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Ján SLOVÍK	súkromný podnikateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č 239 – 3/2005

V Ružomberku : 8. augusta 2005

Za objednávateľa
vedúci PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján SLOVÍK

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

16. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

