ZMLUVA O DIELO č. 86 - RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing.Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	Ing. Ivan Slašťan S-STAV
Zastúpený:	Ing. Ivan Slašťan
IČO:	34620427
IČ DPH:	SK1020607610
Bankové spojenie:	UNICREDIT BANK
Číslo účtu:	6707435005/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	Sp.č.: Žo – 96/1416,reg.č. 1437/96
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Ivan Slašťan

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava živičnej strechy b.č. 4**

2.2. CPV: 45261410-1

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 6. októbra 2008
termín ukončenia: 30. októbra 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu 07.00 hod. - 15.00 hod. , po dohovore s úžívateľom je možné predĺžiť termín ukončenia do 18.00 hod .

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Technický priestor MS Sklené

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	630 173,21
DPH 19%	119 732,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**749 906,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Ivan Slašťan , ktorý zodpovedá za vedenie stavebného denníka.**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- Doklad o uložení odpadov
- Revízna správa bleskozvodu

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte MS Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov (3 ks HP prenosný práškový) a zabezpečiť jednočlennú požiarnu hliadku.
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 416307**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb vo výškach, práca s ohňom, manipulácia s ťažkými predmetmi.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Boris Odaloš

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 6. októbra 2008

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Ⓢ-STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 929 437 IČ DPH: SK1020607610

zhotoviteľ
Ing. Ivan Slašťan

Krycí list rozpočtu

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba: Oprava živičnej krytiny b.č. 4		JKSO	
		Rozpočet:	
		Spracoval:	
Miesto: VÚ Sklené	Zmluva č.		Dňa: . .
Odberateľ: Ministerstvo obrany SR, PSB Martin	IČO: 30845572	DIČ:	
03634 Martin	Jilemnického	IČ DPH:	
Dodávateľ: Ing. Ivan Slašťan S- STAV	IČO: 34620427	DIČ:	1020607610
96001 Zvolen	Nám. SNP 2181/21	IČ DPH:	Sk1020607610
Projektant:	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH:	

1 M3 OP	749 906 Sk	za M3 OP	1 M	749 906 Sk	za M
1 M2 ZP	749 906 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	749 906 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV:	184 354,90		184 354,90
2	PSV:	212 867,61	202 745,50	415 613,11
3	MCE:	30 205,20		30 205,20
4	iné:			
5	Súčet:	427 427,71	202 745,50	630 173,21

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		630 173,21
22	DPH 19 %:	630 173,21	119 732,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		749 906,11

F Odpočet - prípočet

odberateľ, objednávateľ:

Dátum:

Pečiatka:

Správa budov MARTIN

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka:

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Podpis:

Tlačivo: OGIS A10

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR, PSB Martin**
Dodávateľ : **Ing. Ivan Slašťan S- STAV**
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava živičnej krytiny b.č. 4

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		25 536,00	25 536,00		8,066	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		158 818,90	158 818,90		0,618	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	184 354,90	184 354,90		8,685	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
712 - Povlakové krytiny		333 128,67	131 507,17	201 621,50	5,720	
71 - IZOLÁCIE		333 128,67	131 507,17	201 621,50	5,720	
764 - Konštrukcie klampiarske		82 484,44	81 360,44	1 124,00	0,599	0,530
76 - KONŠTRUKCIE		82 484,44	81 360,44	1 124,00	0,599	0,530
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	415 613,11	212 867,61	202 745,50	6,320	0,530
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže		30 205,20	30 205,20			
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	30 205,20	30 205,20			
	Za rozpočet celkom :	630 173,21	427 427,71	202 745,50	15,005	0,530

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 820 427, IČ DPH: SK1020807615

Objednávateľ : Ministerstvo obrany SR, PSB Martin
Dodávateľ : Ing. Ivan Slašťan S- STAV
Stavba :Oprava živičnej krytiny b.č. 4

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	84,000	m2	278,00	23 352,00	
2	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC	84,000	m2	26,00	2 184,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**25 536,00**	**Sk**		**25 536,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	105,200	m2	132,00	13 886,40	
4	952902110	Zametenie strechy	2 240,000	m2	2,60	5 824,00	
5	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,500	t	284,00	8 094,00	
6	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 425,000	t	9,30	13 252,50	
7	979082111	Vnútrostaveniskova doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	28,500	t	232,00	6 612,00	
8	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.skład. "N" - nebezpečný odpad	28,500	t	3 900,00	111 150,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**158 818,90**	**Sk**		**158 818,90**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**184 354,90**	**Sk**		**184 354,90**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					
9	712310915	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter reflex. lakom	1 120,000	m2	5,30	5 936,00	
10	246276500	RENOLAST reflexný náter na strechy 42 kg	365,000	kg	95,50		34 857,50
11	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	560,000	m2	4,10	2 296,00	
12	6282D4001	Penetrácia bitúmenová - Penetrák	160,000	kg	112,50		18 000,00
13	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	1 120,000	m2	47,50	53 200,00	
14	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	1 288,000	m2	115,50		148 764,00
15	712999906	Povlakové krytiny, HZS T6	199,000	hod	330,00	65 670,00	
		Odstránenie veľa vrstiev živičnej krytiny na povrchu zvetraná, popraskaná, ďalšie vrstvy sú zliate do kopy. Odstránenie všetkých vrstiev je veľmi prácne - zosekanie seterami - preto je tam účtovaná HZS.					
16	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	5,721	t	770,00	4 405,17	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**333 128,67**	**Sk**		**131 507,17**	**201 621,50**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**333 128,67**	**Sk**		**131 507,17**	**201 621,50**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
17	764323230	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330	96,000	m	263,00	25 248,00	
18	764323830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	80,000	m	22,50	1 800,00	
19	764333230	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 330	30,200	m	261,00	7 882,20	
20	764337830	Klamp. demont. lem. múrov zo segment. rš 330	25,200	m	16,20	408,24	

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
21	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	96,000	m	233,00	22 368,00	
22	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	80,000	m	19,80	1 584,00	
23	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	388,00	1 552,00	
24	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	16,000	m	343,00	5 488,00	
25	764454223	Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120	4,000	kus	91,50	366,00	
		V cene nie sú započítané náklady na:					
		-dodávku klampiarskych pozinkovaných odskokov KCS, táto dodávka sa oceňuje zvlášť v špecifikácii -/JK 553 442 96x/					
26	553442962	Koleno "S" PZ cinované horné KCS d-120	4,000	kus	174,00		696,00
27	764454233	Montáž PZ výtokové koleno KCV 120 d-120	4,000	kus	43,50	174,00	
		V cene nie sú započítané náklady na:					
		-dodávku klampiarskych pozinkovaných odskokov KCV, táto dodávka sa oceňuje zvlášť v špecifikácii -/JK 553 442 97x/					
28	553442972	Koleno "V" PZ cinované dolné KCV d-120	4,000	kus	107,00		428,00
29	764981311	Hmoždinky do 8mm do konštrukcie zo železobetonu	420,000	kus	34,50	14 490,00	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**82 484,44**	**Sk**		**81 360,44**	**1 124,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**82 484,44**	**Sk**		**81 360,44**	**1 124,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**415 613,11**	**Sk**		**212 867,61**	**202 745,50**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
30	210220031	Sieť mrežová FeZn do 120mm2	130,400	m	138,00	17 995,20	
31	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	15,000	hod	330,00	4 950,00	
32	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	22,000	hod	330,00	7 260,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**30 205,20**	**Sk**		**30 205,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**30 205,20**	**Sk**		**30 205,20**	
		Za rozpočet celkom :	**630 173,21**	**Sk**		**427 427,71**	**202 745,50**

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020[illegible]

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR, PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Ing. Ivan Slašťan S- STAV**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava živičnej krytiny b.č. 4

Rozpočet - náklady

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	84,000	m2	278,00	23 352,00	11 468,52	4 680,46	1 647,24			4 005,63	1 550,13	52,9
		MC na cement. postrek cem. troskop. prip. polar	3,360	m3	3 100,00	10 416,00	124,00 za m							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,302	m3	3 480,00	1 052,35	12,53 za m							
		MURÁR	42,500	Nh	92,00	3 864,00	46,00 za m							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,080	Nh	81,00	816,48	9,72 za m							
2	63290221	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	84,000	m2	26,00	2 184,00	1 356,92	309,12	109,20			264,55	104,21	3,3
		Polyvinylacetát SLOVLAX BD 20	0,008	l	41 000,00	344,40	4,10 za m							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,302	m3	3 480,00	1 052,35	12,53 za m							
		MURÁR	3,360	Nh	92,00	309,12	3,68 za m							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**25 536,00**	**Sk**			**12 865,44**	**4 989,60**	**1 756,44**			**4 270,18**	**1 654,34**	**55,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
3	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	105,200	m2	132,00	13 886,40	6 586,57	2 880,37	1 014,12			2 465,07	940,25	35,5
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	4,381	kg	31,50	138,01	1,31 za m							
		Svory do lešenia kvárie guľaté	8,416	kus	18,00	151,49	1,44 za m							
		Doska SM omietaná 2 24-32x5 dĺžka do 3000mm	0,614	m3	4 210,00	3 427,98	32,59 za m							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,205	m3	7 950,00	1 639,22	15,58 za m							
		Podlaha jednovrstvová s obvodž.tyčmi priezmi	0,149	m3	8 230,00	1 229,43	11,69 za m							
		LEŠENÁRI	35,557	Nh	81,00	2 880,16	27,38 za m							
4	952902110	Zametenie strechy	2 240,000	m2	2,60	5 824,00		2 284,80	806,40			1 956,37	777,43	33,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	33,600	Nh	68,00	2 284,80	1,02 za m							
5	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,500	t	284,00	8 094,00		1 246,87	439,47		2 628,84	2 732,86	1 043,96	15,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	15,418	Nh	81,00	1 248,89	43,82 za m							
		CESTNÁ DOPRAVA	2 628,840	Sk	1,00	2 628,84	92,24 za m							
6	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 425,000	t	9,30	13 252,50					7 082,25	4 463,07	1 687,18	
		CESTNÁ DOPRAVA	7 082,250	Sk	1,00	7 082,25	4,97 za m							
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	28,500	t	232,00	6 612,00		2 601,76	915,70			2 226,64	867,89	32,1
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	32,119	Nh	81,00	2 601,67	91,29 za m							

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 820 427, IČ DPH: SK1020807610

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.skládl. "N" - nebezpečný odpad	28,500	t	3 900,00	111 150,00					41 551,86	26 302,33	43 295,81	
		TARIFY V SK	41 551,860	Sk	1,00	41 551,86	1457,96 za m							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**158 618,90**	**Sk**			**5 586,57**	**9 015,81**	**3 175,70**		**51 262,95**	**40 165,34**	**48 612,52**	**115,6**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**184 354,90**	**Sk**			**19 452,01**	**14 095,41**	**4 932,14**		**51 262,95**	**44 435,52**	**50 266,86**	**172,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		712 - Povlakové krytiny												
9	712310916	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter reflex lakom	1 120,000	m2	5,30	5 936,00		2 340,80	828,80			2 003,29	763,11	20,1
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	20,160	Nh	116,00	2 338,56	2,09 za m							
10	246276500	RENOLAST reflexný náter na strechy 47 kg	365,000	kg	95,50	34 857,50	34 857,50							
11	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	560,000	m2	4,10	2 296,00		907,20	319,20			776,39	293,21	7,8
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	7,840	Nh	116,00	909,44	1,62 za m							
12	6282D4001	Penetrácia bitúmenová Penetrák	160,000	kg	112,50	18 000,00	18 000,00							
13	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	1 120,000	m2	47,50	53 200,00	9 833,60	17 035,20	5 992,00			14 579,00	5 760,20	131,0
		Propan - butan fľaše 33 kg	3,393	kus	1 920,00	6 515,71	5,82 za m							
		Senzin technický čistiaci 85/160	107,105	kg	31,00	3 320,27	2,96 za m							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	131,040	Nh	130,00	17 035,20	15,21 za m							
14	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 50 S 35	1 288,000	m2	115,50	148 764,00	148 764,00							
15	712999906	Povlakové krytiny, HZS 16	199,000	hod	330,00	65 670,00		25 870,00	9 105,28			22 139,96	8 553,80	199,0
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	199,000	Nh	130,00	25 870,00	130,00 za m							
16	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	5,721	t	770,00	4 405,17		713,52	251,15	1 007,68	375,46	1 486,19	571,13	7,0
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	3,501	Nh	92,00	322,11	56,30 za m							
		Stavebný robotník pr. izolatérskych pr.	0,411	Nh	103,00	42,42	7,42 za m							
		Vodič autobenavu	1,733	Nh	116,00	201,09	35,15 za m							
		Viazač bremien	1,435	Nh	103,00	147,90	25,85 za m							
		Žeriav vzyčovací 4t 25,0m	1,733	Sh	350,00	606,71	106,05 za m							
		Výťah stav.n+0 1,0t 60m	2,530	Sh	120,00	303,64	53,08 za m							
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	4,634	Sh	21,00	97,31	17,01 za m							
		Prevoz - Žeriav vzyčovací 4t 25,0m	49,315	Sk	1,00	49,31	8,62 za m							
		Prevoz - Výťah stav.n+0 1,0t 60m	8,981	Sk	1,00	8,98	1,57 za m							
		Prevoz - Vratok lanový stavebný 0,5	0,514	Sk	1,00	0,51	0,09 za m							

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 820 427, IČ DPH: SK1020607510

Rozpočet - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		OPN	316,857	Sk	1,00	316,85	55,35 za m							
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**333 128,67**	**Sk**			**211 455,10**	**46 866,72**	**16 497,39**	**1 007,69**	**375,46**	**40 984,83**	**15 941,45**	**385,1**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**333 128,67**	**Sk**			**211 455,10**	**46 866,72**	**16 497,39**	**1 007,69**	**375,46**	**40 984,83**	**15 941,45**	**385,1**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
17	764323230	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330	96,000	m	263,00	25 248,00	8 904,96	6 349,44	2 234,88		98,68	5 496,54	2 163,30	60,1
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,169	t	41 200,00	7 000,70	72,92 za m							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,480	1000 ks	61,00	29,26	0,31 za m							
		Klinec stavebný 022825 2,5/35	1,056	kg	33,00	34,84	0,36 za m							
		Pás asfaltovaný A330H	31,680	m2	20,50	649,44	6,77 za m							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 190,400	Sk	1,00	1 190,40	12,40 za m							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	48,672	Nh	103,00	5 013,21	52,22 za m							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	11,520	Nh	116,00	1 336,32	13,92 za m							
		OPN	98,880	Sk	1,00	98,88	1,03 za m							
18	764323630	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	80,900	m	22,50	1 809,00		714,40	251,20			611,40	223,00	6,1
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,160	Nh	116,00	714,56	8,93 za m							
19	764333230	Klamp. PZ pl. kam. múrov lep. kryt. rš 330	30,200	m	261,00	7 882,20	2 774,17	1 991,99	701,24		31,13	1 724,47	659,21	18,9
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,053	t	41 200,00	2 202,30	72,92 za m							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,154	1000 ks	61,00	9,45	0,31 za m							
		Klinec stavebný 022825 2,5/35	0,332	kg	33,00	10,96	0,36 za m							
		Skoba plechová pozinkovaná	0,906	100 ks	187,00	169,42	5,61 za m							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	382,030	Sk	1,00	382,03	12,65 za m							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	14,647	Nh	103,00	1 508,64	49,96 za m							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	4,167	Nh	116,00	483,44	16,01 za m							
		OPN	31,106	Sk	1,00	31,10	1,03 za m							
20	764337830	Klamp. demont. lem. múrov. zo segmenl. rš 330	25,200	m	16,20	408,24		160,77	56,70			137,59	53,17	1,3
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,386	Nh	116,00	160,77	6,38 za m							
21	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m	96,000	m	233,00	22 368,00								
22	764352830	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-330T	80,000	m	19,80	1 584,00		674,00	220,00			534,03	206,97	4,8
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	4,800	Nh	130,00	624,00	7,80 za m							
23	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d.125	4,000	kus	388,00	1 552,00	308,92	486,72	171,32		4,12	419,15	161,77	3,9
		Plech ocel. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,006	t	42 700,00	273,28	68,32 za m							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,032	1000 ks	61,00	1,95	0,49 za m							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	33,680	Sk	1,00	33,68	8,42 za m							

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607510

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,304	Nh	116,00	267,26	56,82 za m							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,688	Nh	130,00	219,44	54,86 za m							
		OPN	4,120	Sk	1,00	4,12	1,03 za m							
24	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	16,000	m	343,00	5 488,00	2 001,76	997,28	551,04			853,48	1 284,44	8,6
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,001	t	30 900,00	34,60	2,15 za m							
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,003	t	27 100,00	82,38	5,15 za m							
		Plech oceľ. h. pozink 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm.	0,039	t	41 200,00	1 641,40	102,59 za m							
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,017	1000 ks	134,00	2,35	0,15 za m							
		Podložka oceľová plochá 021702 A 5,3	0,017	1000 ks	50,00	0,88	0,06 za m							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,159	1000 ks	61,00	9,74	0,61 za m							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	230,400	Sk	1,00	230,40	14,40 za m							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	3,456	Nh	103,00	355,96	22,25 za m							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,176	Nh	116,00	252,41	15,78 za m							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,992	Nh	130,00	388,96	24,31 za m							
25	764454223	Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120	4,000	kus	91,50	366,00	20,40	136,32	46,00			116,67	44,61	0,9
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	20,400	Sk	1,00	20,40	5,10 za m							
		Stavebný klampiar	0,940	Nh	145,00	136,30	34,08 za m							
26	553442962	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-120	4,000	kus	174,00	696,00	696,00							
27	764454233	Montáž PZ výtokové koleno KCV 120 d-120	4,000	kus	43,50	174,00	15,64	62,64	22,04			53,61	20,07	0,4
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	15,640	Sk	1,00	15,64	3,91 za m							
		Stavebný klampiar	0,432	Nh	145,00	62,64	15,66 za m							
28	553442972	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-120	4,000	kus	107,00	428,00	428,00							
29	764981311	Hmoždinky do 8mm do konštrukcie zo železobetónu	420,000	kus	34,50	14 490,00	2 533,20	4 368,00	1 537,20		432,60	4 012,04	1 636,96	47,4
		Vrtak na príklep VRT d8	34,956	kus	60,00	2 099,91	5,00 za m							
		Hmoždinka HM 8 X 40 mm	0,462	1000 ks	875,00	404,25	0,96 za m							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	47,460	Nh	92,30	4 366,32	10,40 za m							
		OPN	432,600	Sk	1,00	432,60	1,03 za m							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**82 484,44**	**Sk**			**17 653,05**	**15 891,56**	**5 593,62**		**566,70**	**13 958,98**	**6 452,51**	**152,8**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**82 484,44**	**Sk**			**17 653,05**	**15 891,56**	**5 593,62**		**566,70**	**13 958,98**	**6 452,51**	**152,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**415 613,11**	**Sk**			**229 198,15**	**62 758,29**	**22 091,01**	**1 007,69**	**942,17**	**54 943,81**	**22 393,96**	**517,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
30	210220031	Sieť mrežová FeZn do 120mm2	130,400	m	138,00	17 995,20		7 085,93	2 494,55			6 064,26	2 350,45	54,5
		Elektromontážer	54,507	Nh	130,00	7 085,93	54,34 za m							

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 820 427, IČ DPH: SK1020607610

Rozpočet - náklady

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
31	213290040	Demontáž existujúceho zariadania	15,000	hod	330,00	4 950,00		1 950,00	686,40			1 668,84	644,76	15,0
		Elektroinštalatér	15,000	Nh	130,00	1 950,00	130,00 za m							
32	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	22,000	hod	330,00	7 260,00		2 860,00	1 006,72			2 447,63	945,65	22,0
		Elektroinštalatér	22,000	Nh	130,00	2 860,00	130,00 za m							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**30 205,20**	**Sk**				**11 895,93**	**4 187,67**			**10 180,73**	**3 940,86**	**91,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**30 205,20**	**Sk**				**11 895,93**	**4 187,67**			**10 180,73**	**3 940,88**	**91,5**
		Za rozpočet celkom :	**630 173,21**	**Sk**			**248 560,16**	**88 859,63**	**31 210,83**	**1 007,69**	**52 205,12**	**109 960,06**	**76 801,69**	**781,5**

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan BLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

