PSB-18-38-3/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB-18-38/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Karol Molnár
1.2.	Zhotoviteľ	:	**Jozef Hrivnák – KOVO s.r.o.**
	Sídlo	:	**Novosady 920/4** **962 12 Detva**
	V zastúpení	:	Jozef Hrivnák
	IČO	:	36046990
	IČ pre DPH	:	SK2020072472
	Bankové spojenie	:	VÚB
	Číslo účtu	:	2325543256
	Kontakt:	:	č. tlf./fax:048/4230057

Zapísaný v Obch. Reg. Okr. Súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č. 6966/S

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Úprava miestnosti Vojenskej polície – Veliteľská budova Banská Bystrica**
Miesto stavby: Veliteľská budova, ČSA 7, Banská Bystrica

2.2. Predmetom zmluvy je výmena kovových okenných mreží, oprava predeľovacej steny, nátery.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 1.10.2007
Ukončenie prác: 19.10.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	53 385,73 Sk
DPH 19 %	10 143,30 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH: 63 529,03 Sk
Slovom: Šesdesiattritisícpäťstodvadsaťdeväť03/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.



Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len PO), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov – vrátnica Veliteľskej budovy, č. tel. 0960/412207.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach s dôrazom na §§ 47-61 .

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektora , ktorý školenie vykonal.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.



10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Jozef Hrivnák

10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 14. 9. 2007

Objednávateľ:
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 24. 9. 2007

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 14. 9. 2007

Karol Molnár
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 14. 9. 2007

Petr Volek
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

Stavba : Predeľovacia stena a mreža na okno

Objekt : VELITEĽSKÁ BUDOVA 1 - Voj POLÍCIA

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : B. BYSTRICA, ČSA 7

Zmluva č.

Dňa :

Odberateľ : PSB Banská Bystrica

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : Jozef Hrivnák - KOVO s.r.o.

96212 Detva

IČO :

Novosady 920/4

DIČ :

IČ DPH :

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	63 529 Sk	za M3 OP	1 M	63 529 Sk	za M
1 M2 ZP	63 529 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	63 529 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	24 441,23	28 944,50	53 385,73
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	24 441,23	28 944,50	53 385,73

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	53 385,73
22	DPH 19% z : 53 385,73	10 143,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	63 529,03

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Tlačivo ODIS A10

Banská Bystrica

ozef Hrivnák - KOVO s.r.o.

edeľovacia stena a mreža na okno

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
1	**132607650**	Tyč d 10 mm	0,446	t	32 400,00		14 450,40
2	**133203100**	Tyč oceľová plochá 30x5 mm	0,082	t	24 500,00		2 009,00
3	**145807080**	Profily obdĺžnikové 50x30x2	0,039	t	30 300,00		1 181,70
4	**145843000**	Profil štvorcový 25x2	0,036	t	34 400,00		1 238,40
5	**145843280**	Profil štvorcový 30x2	0,131	t	34 400,00		4 506,40
6	**313110400**	Sieť drôtená štvorcové oko 20,0mm	18,700	m2	180,00		3 366,00
7	**549258060**	Zámok dózický 12 2/2 P závora	1,000	kus	347,00		347,00
8	**549323990**	Záves stavebný vrátový	5,000	kus	316,00		1 580,00
9	**921AN16080**	Hmoždinka 8MM	8,000	kus	33,20		265,60
10	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou drôt. siete, spoj zváraním	18,700	m2	270,00	5 049,00	
11	767652210	Montáž dvier do oceľovej konštrukcie	1,000	kus	3 060,00	3 060,00	
12	767662120	Montáž mreží zváraním	2,800	m2	339,00	949,20	
13	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	29,000	hod	319,00	9 251,00	
		Výroba mreží a dvier					
14	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	380,027	%	1,20	456,03	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**47 709,73**	**Sk**		**18 765,23**	**28 944,50**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**47 709,73**	**Sk**		**18 765,23**	**28 944,50**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
15	783215100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnás.+1x email	43,000	m2	132,00	5 676,00	
		783 - Nátery spolu :	**5 676,00**	**Sk**		**5 676,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 676,00**	**Sk**		**5 676,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**53 385,73**	**Sk**		**24 441,23**	**28 944,50**
		Za rozpočet celkom :	**53 385,73**	**Sk**		**24 441,23**	**28 944,50**

Odberateľ: PSB Banská Bystrica
Projektant
Dodávateľ: Jozef Hrivnák - KOVO s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :Predeľovacia stena a mreža na okno
Objekt :.

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
1	132607650	Tyč d 10 mm	0,446	t		32 400,00	14 450,40	14 450,40	14 450,40		1,000
2	133203100	Tyč oceľová plochá 30x5 mm	0,082	t		24 500,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00		1,000
3	145807080	Profily obdĺžnikové 50x30x2	0,039	t		30 300,00	1 181,70	1 181,70	1 181,70		1,000
4	145843000	Profil štvorcový 25x2	0,036	t		34 400,00	1 238,40	1 238,40	1 238,40		1,000
5	145843280	Profil štvorcový 30x2	0,131	t		34 400,00	4 506,40	4 506,40	4 506,40		1,000
6	313110400	Sieť drôtená štvorcové oko 20,0mm	18,700	m2		180,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00		1,000
7	549258060	Zámok dózický 12 2/2 P závora	1,000	kus		347,00	347,00	347,00	347,00		1,000
8	549323990	Záves stavebný vrátový	5,000	kus		316,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00		1,000
9	921AN16080	Hmoždinka 8MM	8,000	kus		33,20	265,60	265,60	265,60		1,000
10	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou drôt. siete, spoj zváraním	18,700	m2		270,00	5 049,00	2 432,01	4 420,33	628,74	1,142
11	767652210	Montáž dvier do oceľovej konštrukcie	1,000	kus		3 060,00	3 060,00	1 341,52	2 648,60	411,40	1,155
12	767662120	Montáž mreží zváraním	2,800	m2		339,00	949,20	466,90	834,66	114,54	1,137
13	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 Podľa dohody	29,000	hod		319,00	9 251,00	3 893,35	7 968,91	1 282,19	1,161
14	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	380,027	%		1,20	456,03	456,03	456,03		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**47 709,73**	**Sk**				**37 534,32**	**45 273,04**	**2 436,87**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**47 709,73**	**Sk**				**37 534,32**	**45 273,04**	**2 436,87**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
15	783215100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnás.+1x email	43,000	m2		132,00	5 676,00	3 239,49	5 099,28	576,59	1,113
		783 - Nátery spolu :	**5 676,00**	**Sk**				**3 239,49**	**5 099,28**	**576,59**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 676,00**	**Sk**				**3 239,49**	**5 099,28**	**576,59**	

Tlačivo : ODIS C70

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**53 385,73**	**Sk**				**40 773,82**	**50 372,33**	**3 013,46**	
		Za rozpočet celkom :	**53 385,73**	**Sk**				**40 773,75**	**50 372,26**	**3 013,46**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	31 148,40	76,4
Doprava	102,68	0,3
Poddodávky		
Spolu :	31 251,08	76,6

		%nákladov
Mzdy :	5 864,69	14,4
Odvody :	2 064,30	5,1
Stroje :	1 137,64	2,8
Spolu :	9 066,63	22,2
Ostatné :	456,03	1,1
Priame náklady	40 773,75	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	6 601,95	21,1 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	2 996,56	33,1 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		9 598,51	

Náklady spolu : 50 372,26

Zisk a riziko

Zisk :	3 013,46	6,0 % zisk / náklady
Cena :	53 385,73	5,6 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	123,6	

/. **PSB Banská Bystrica**
/ateľ : **Jozef Hrivnák - KOVO s.r.o.**
Objektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov


Stavba :Predeľovacia stena a mreža na okno

Objekt :.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	47 709,73	18 765,23	28 944,50	0,811	
76 - KONŠTRUKCIE	47 709,73	18 765,23	28 944,50	0,811	
783 - Nátery	5 676,00	5 676,00		0,010	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 676,00	5 676,00		0,010	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	53 385,73	24 441,23	28 944,50	0,821	
Za rozpočet celkom :	53 385,73	24 441,23	28 944,50	0,821	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-38/2007 (PSB-18-38-3/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen