PSBBB - 620/2008 - 3

ZMLUVA O DIELO č. PSBBB-8/3- 166/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Banská Bystrica**
	Sídlo	: **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	Adresa pre obchodný styk	**: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica**
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 30845572
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických :	z. Dáša Šagátová
1.2.	**Zhotoviteľ**	**: Pavol STYK - SERVIS**
	Sídlo	: Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
	Zastúpený	: Pavol Styk – majiteľ firmy Peter Styk – riaditeľ firmy
	IČO	: 14156831
	IČ DPH	: SK1020559232
	Bankové spojenie	: Tatrabanka
	Číslo účtu	: 2621782817/1100
	Kontakt	: č. tlf.: 048/412090, 4143435 fax : 048/4142090

Označenie registra : Okresný úrad Banská Bystrica Reg. č. Ž: : 2282/98

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava kotla č. 3 a 4, VU 5574 Nemecká**
2.2. Miesto stavby: VU 5574 Nemecká
2.3. Predmetom zmluvy je výmena tubkovnice, trubiek , výmurovky na kotloch č. 3 a 4 .
2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 3.12.2007
Ukončenie prác: 15.12.2007

3.2 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	**294 117,70 Sk**
DPH 19 %	**55 882,30 Sk**
CENA CELKOM vrátane DPH	**350 000,00/ 11 617,871 EUR**

Konverzný kurz : 30,126 SKK/EUR

Slovom: Tristopäťdesiattisíc slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom

objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5.1 Zhotoviteľ doručí faktúru k preplateniu po prevzatí diela na adresu:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Banská Bystrica
ČSA 7
974 31 Banská Bystrica

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. z. Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše /.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) zhotoviteľa , alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.
Pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vzniknutý požiar ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Petr Volek.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe montážny denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán zapíše určitú skutočnosť do montážneho denníka a druhá zmluvná strana s obsahom zápisu nebude súhlasiť , je povinná vyjadriť to formou písomného záznamu do montážneho denníka s uvedením dôvodov, pre ktoré s pôvodným zápisom nesúhlasí. Pokiaľ sa druhá zmluvná strana v stanovenej lehote 5 pracovných dní k zápisu nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlas..
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Dáša Šagátová.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Pavol ŠTYK-SERVIS
Bujová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 Č DPH: SK1020559232
tel./fax: 048/4142090 -3-

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom.
Zistené nedostatky neboli.

Elena Sylvestrová

Dátum : .....

.....

Meno, priezvisko a podpis odborného referenta fin.služby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

z. Dáša Šagátová

Dátum: .....

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

z. Ing. Anna Veselá

Dátum: .....

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

Pavol Styk-SERVIS

Stavba :Oprava kotla č. 3 a 4 - VU 5574 Nemecká	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Nemecká	Zmluva č. Dňa : 02.12.2008

Odberateľ :	Posádková správa budov , ČSA 7 B.Bystrica	IČO : 00805424	DIČ :
	B.Bystrica	ČSA 7	IČ DPH :
Dodávateľ :	Pavol Styk - servis	IČO : 14156831	DIČ : 1020559232
	97400 Banská Bystrica	Ružová 9	IČ DPH : SK1020559232
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	350 000 SKK za M3 OP		1 M	350 000 SKK za M
	1 M2 ZP	350 000 SKK za M2 ZP			
	1 M2 UP	350 000 SKK za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	62 700,00	231 417,64	294 117,64
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	62 700,00	231 417,64	294 117,64

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
tel./fax: 048/4142090 -3

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

9 12 2008

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
tel./fax: 048/4142090 -3

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	294 117,64
22	DPH 19 % z : 294 117,64	55 882,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	350 000,04
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	9 762,92
	Cena s DPH	11 617,87
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Posádková správa budov , ČSA 7 B.Bystrica
Pavol Styk - servis
I:

JKSO :
Dátum : 02.12.2008
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava kotla č. 3 a 4 - VU 5574 Nemecká

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
731 - Kotolne	294 117,64	62 700,00	231 417,64	9 762,92	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	294 117,64	62 700,00	231 417,64	9 762,92	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	294 117,64	62 700,00	231 417,64	9 762,92	0,000
Za rozpočet celkom :	294 117,64	62 700,00	231 417,64	9 762,92	0,000

Posadková správa budov , ČSA 7 B.Bystrica
Pavol Styk - servis
I :

JKSO :
Dátum : 02.12.2008
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava kotla č. 3 - VU 5574 Nemecká

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
731 - Kotolne	181 136,00	37 500,00	143 636,00	6 012,61	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	181 136,00	37 500,00	143 636,00	6 012,61	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	181 136,00	37 500,00	143 636,00	6 012,61	0,000
Za rozpočet celkom :	181 136,00	37 500,00	143 636,00	6 012,61	0,000

ádková správa budov , ČSA 7 B.Bystrica
vol Styk - servis
ava kotla č. 3 - VU 5574 Nemecká

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **02.12.2008**

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731-7319999051	Kotolne, HZS - demontáž šamot. výmurovky	12,000	hod	300,00	**3 600,00**	*119,498*	19
2	731-7319999052	Kotolne, HZS - demontáž trubiek	16,000	hod	300,00	**4 800,00**	*159,331*	19
3	731-7319999053	Kotolne, HZS - demontáž trubkovnice	16,000	hod	300,00	**4 800,00**	*159,331*	19
4	731-7319999054	Kotolne, HZS - demontáž prevodovky pásu kotla	6,000	hod	300,00	**1 800,00**	*59,749*	19
5	731-7319999055	Kotolne, HZS - montáž šamotovej výmurovky kotla	36,000	hod	300,00	**10 800,00**	*358,494*	19
6	731-7319999056	Kotolne, HZS - montáž trubiek	16,000	hod	300,00	**4 800,00**	*159,331*	19
7	731-7319999057	Kotolne, HZS - montáž trubkovnice	8,000	hod	300,00	**2 400,00**	*79,665*	19
8	731-7319999058	Kotolne, HZS - montáž prevodovky	15,000	hod	300,00	**4 500,00**	*149,373*	19
9	MAT-4841D0301	Dodávka - trubiek kotla	1,000	kpl.	24 900,00	**24 900,00**	*826,529*	19
10	MAT-5411B7469	Dodávka - ložisko 6305	4,000	kus	721,00	**2 884,00**	*95,731*	19
11	MAT-551067260	Dodávka - strižný kolik	12,000	kus	526,00	**6 312,00**	*209,520*	19
12	MAT-5522D9422	Dodávka - šamot + šamotová výmurovka	1,000	kpl.	48 000,00	**48 000,00**	*1 593,308*	19
13	MAT-921AN13448	Dodávka - ložiskový domec	4,000	kus	9 635,00	**38 540,00**	*1 279,294*	19
14	MAT-921AN16901	Dodávka - trubkovnice	1,000	kpl.	23 000,00	**23 000,00**	*763,460*	19
		731 - Kotolne spolu :	**181 136,00**	**SKK**		**181 136,00**	*6 012,61*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**181 136,00**	**SKK**		**181 136,00**	*6 012,61*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**181 136,00**	**SKK**		**181 136,00**	*6 012,61*	
		Za rozpočet celkom :	**181 136,00**	**SKK**		**181 136,00**	*6 012,61*	

/: **Pavol Styk - servis**

nt : **Posádková správa budov , ČSA 7 B.Bystrica**

JKSO :

Dátum : **02.12.2008**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava kotla č. 4 - VU 5574 Nemecká

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu EUR	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
731 - Kotolne	112 981,70	25 200,00	87 781,70	*3 750,31*	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	112 981,70	25 200,00	87 781,70	*3 750,31*	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	112 981,70	25 200,00	87 781,70	*3 750,31*	0,000
Za rozpočet celkom :	112 981,70	25 200,00	87 781,70	*3 750,31*	0,000

sádková správa budov , ČSA 7 B.Bystrica
avol Styk - servis
rava kotla č. 4 - VU 5574 Nemecká

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **02.12.2008**


Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731-7319999051	Kotolne, HZS - demontáž šamot. výmurovky	12,000	hod	300,00	**3 600,00**	*119,498*	19
2	731-7319999052	Kotolne, HZS - demontáž trubiek	8,000	hod	300,00	**2 400,00**	*79,665*	19
3	731-7319999054	Kotolne, HZS - demontáž ozubenia	12,000	hod	300,00	**3 600,00**	*119,498*	19
4	731-7319999055	Kotolne, HZS - montáž šamotovej výmurovky kotla	24,000	hod	300,00	**7 200,00**	*238,996*	19
5	731-7319999056	Kotolne, HZS - montáž trubiek	12,000	hod	300,00	**3 600,00**	*119,498*	19
6	731-7319999058	Kotolne, HZS - odpojenie elektromotora	4,000	hod	300,00	**1 200,00**	*39,833*	19
7	731-7319999059	Kotolne, HZS - vyčistenie a montáž ozub. kolesa	12,000	hod	300,00	**3 600,00**	*119,498*	19
8	MAT-4841D0301	Dodávka - trubiek kotla	1,000	kpl.	19 479,70	**19 479,70**	*646,608*	19
9	MAT-551067260	Dodávka - strižný kolík	12,000	kus	526,00	**6 312,00**	*209,520*	19
10	MAT-5522D9422	Dodávka - šamot + šamotová výmurovka	1,000	kpl.	23 450,00	**23 450,00**	*778,397*	19
11	MAT-921AN13448	Dodávka - ložiskový domec	4,000	kus	9 635,00	**38 540,00**	*1 279,294*	19
		731 - Kotolne spolu :	**112 981,70**	**SKK**		**112 981,70**	*3 750,31*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**112 981,70**	**SKK**		**112 981,70**	*3 750,31*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**112 981,70**	**SKK**		**112 981,70**	*3 750,31*	
		Za rozpočet celkom :	**112 981,70**	**SKK**		**112 981,70**	*3 750,31*	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-166/2008 (PSB BB-620-3/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen