# ZMLUVA O DIELO PSBZV-229- 14 /2010

**uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka**
**/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe**
**Zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu č. PSBZV–229- 9 /2010**

## I. Zmluvné strany

1.1.

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:**<br><br>v zastúpení štatutárneho zástupcu: | **Slovenská republika**<br>**Ministerstvo obrany SR**<br>**Posádková správa budov Zvolen**<br>Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen<br>**Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ** |
| IČO: | 30 845 572 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických:<br>Číslo telefónu :<br>Fax/e-mail : | Stanislav Cibuľa<br><br>0960 463 394<br>0960 463 387 |
| (ďalej len objednávateľ) | |

1.2.

| | |
|---|---|
| **Zhotoviteľ** | **TESTAV SK a.s.**<br>Palisády 29/A<br>811 06 Bratislava |
| Zastúpený: | **Mgr. Eva Teťaková, člen predstavenstva** |
| Právna forma: | právnická osoba |
| IČO: | 35 822 040 |
| IČ DPH (DIČ): | SK2020285135 |
| Bankové spojenie: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu: | 155225693/7500 |
| Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra): | Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,vložka 2828/B |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických: | Ing. Michal Béreš |
| Číslo telefónu: | 0911 57 07 11 |
| Číslo faxu/e-mail: | michalberes626@gmail.com |
| (ďalej len zhotoviteľ) | |

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

## II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: **Oprava fasády a omietok b.č.7 a b.č.8 – KSNP Zvolen**
2.2. Miesto stavby: Zvolen
Predmetom zmluvy je: **Oprava fasády a omietok b.č.7 a b.č.8**
Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

## III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: **29.4.2010**
Ukončenie prác: **31.5.2010**
3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **8 022,13 €** |
| **DPH** | **1 524,20 €** |
| **Cena celkom s DPH** | **9 546,33 €** |

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .
4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

## V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom

objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

## VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

## IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

## X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy a v zmysle Zmluvy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorú tvorí príloha č 2 tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: **Ing. Michal Béreš**

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: **Stanislav Cibuľa**

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 **TESTAV SK a.s.**

Vo Zvolene dňa 28.4.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 27.4.2010 Libor Šimo
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna , efektívna a účinná.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 27.4.2010 Stanislav Cibuľa
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 27.4.2010 Alena Noskovičová
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

Príloha č. 2

# Z M L U V A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

| | |
|---|---|
| 1. Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Zastúpené: | Posádková správa budov Zvolen |
| | Ing. Tomáš Tóth |
| IČO: | 30845572 |
| 2. Zhotoviteľ: | TESTAV SK a.s. |
| | Bratislava |
| IČO: | 35 822 040 |

## I.
## Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte Močiar, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

## II.
## Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska

Práce budú realizované na základe zmluvy o dielo **PSBZV-229- /2010**, vo vojenskom objekte **KSNP Zvolen. Jedná sa o opravu fasády a omietok b.č.7 a b.č.8**. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 1 deň pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do vojenského objektu.

## III.
## Zakázané činnosti

Pracovníci zhotoviteľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom.
Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

## IV.
## Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce.
V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní zhotoviteľ.

## V.
## Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

## VI.
## Požadované technické opatrenia a OOPP

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom zhotoviteľ. Zhotoviteľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

## VII.
## Preukazateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ.

## VIII.
## Zodpovednosť pri vykonávaní práce

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. zhotoviteľ.

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác musí zhotoviteľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov KSNP Zvolen 0960/463300.

## IX.
## Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpíšková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudlíková** , za zhotoviteľa je zodpovedný **Ing. Michal Béreš**. Zistené nedostatky sú povinní zdokumentovať zápisom.

## X.
## Iné dohovory a podmienky

Neboli stanovené

## XI.
## Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo **PSBZV-229-** 14 **/2010**.

Vo Zvolene dňa 28.4.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

# Krycí list rozpočtu v EUR

*Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO*

| | |
|---|---|
| Stavba :Oprava fasady a omietok - b.č.7 a b.č.8 -KSNP Zvolen | JKSO : |
| | Rozpočet : |
| | Spracoval : Ing.Michal Béreš |
| Miesto : Zvolen | Zmluva č. Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | PSB Zvolen<br>96001 Zvolen | IČO : 30845572 | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : | TESTAV SK a.s.<br>81106 Bratislava | IČO : 35822040<br>Palisady29/A | DIČ : 2020285135<br>IČ DPH : SK2020285135 |
| Projektant : | | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 9 546 EUR | za M3 OP | 1 M 9 546 EUR za M |
| 1 M2 ZP | 9 546 EUR | za M2 ZP | |
| 1 M2 UP | 9 546 EUR | za M2 UP | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 7 585,81 | 436,32 | 8 022,13 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 7 585,81 | 436,32 | 8 022,13 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 8 022,13 |
| 22 | DPH 19 % z : 8 022,13 | 1 524,20 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 9 546,33 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

*Pečiatka :*

| | Celkové náklady v SKK | |
|---|---|---|
| | Celkom bez DPH | 241 674,69 |
| | Cena s DPH | 287 592,74 |
| | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA ZVOLEN

overil.
Ing. Marian MANUŠKA

*Tlačivo : ODIS A10*

*ief :* **PSB Zvolen**
*avateľ :* **TESTAV SK a.s.**
*rojektant :*

*JKSO :*
*Dátum :* . .
*Spracoval :* **Ing.Michal Béreš**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

**Stavba :Oprava fasady a omietok - b.č.7 a b.č.8 -KSNP Zvolen**

*Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | Cena spolu SKK | *Hmotnosť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | **4 187,92** | **4 003,00** | **184,92** | *126 165,28* | 4,418 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | **3 834,21** | **3 582,81** | **251,40** | *115 509,41* | 0,472 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **8 022,13** | **7 585,81** | **436,32** | *241 674,69* | 4,891 |
| **Za rozpočet celkom :** | **8 022,13** | **7 585,81** | **436,32** | *241 674,69* | 4,891 |

PSB Zvolen

*ief :* TESTAV SK a.s.

*ba :*Oprava fasady a omietok - b.č.7 a b.č.8 -KSNP Zvolen

*Projektant :*

*Spracoval :* Ing.Michal Béreš

*JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

*Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| 1 | 610991111 | Zakrývanie okenných otvorov, predmetov a konštrukcii | 35,000 | m2 | 1,00 | **35,00** | *1 054,41* | 19 |
| 2 | **2831G9212** | Sieťovina spevňovacia R 131 - 160 g/m2 | 138,000 | m2 | 1,34 | **184,92** | *5 570,90* | 19 |
| 3 | 612401391 | Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 | 4,000 | kus | 9,50 | **38,00** | *1 144,79* | 19 |
| 4 | 622464245 | Vonk. omietka stien BAUMIT tenkovrst. minerálna ušľachtilá, škrabaná | 120,000 | m2 | 28,00 | **3 360,00** | *101 223,36* | 19 |
| 5 | 622466112 | Príprava podkladu BAUMIT,pod omietky vonk.stien | 120,000 | m2 | 4,75 | **570,00** | *17 171,82* | 19 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **4 187,92** | **EUR** | | **4 187,92** | *126 165,28* | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| 6 | 941941031 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m | 80,000 | m2 | 1,41 | **112,80** | *3 398,21* | 19 |
| 7 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m | 80,000 | m2 | 0,70 | **56,00** | *1 687,06* | 19 |
| 8 | 941955004 | Lešenie ľahké radové s podlahami š.do 1 m v. do 10 m | 80,000 | m2 | 4,64 | **371,20** | *11 182,77* | 19 |
| 9 | 949942101 | Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m | 56,000 | hod | 41,00 | **2 296,00** | *69 169,30* | 19 |
| 10 | 952901111 | Vyčistenie budovy a okolia budovy | 100,000 | m2 | 2,07 | **207,00** | *6 236,08* | 19 |
| 11 | 978036191 | Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 % | 90,000 | m2 | 1,97 | **177,30** | *5 341,34* | 19 |
| 12 | 978071251 | Osekanie cementovéj omietky -atika do 100% | 30,000 | m2 | 6,25 | **187,50** | *5 648,63* | 19 |
| 13 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 6,690 | t | 9,75 | **65,23** | *1 965,12* | 19 |
| 14 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 120,420 | t | 0,32 | **38,53** | *1 160,75* | 19 |
| 15 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 6,690 | t | 8,10 | **54,19** | *1 632,53* | 19 |
| 16 | **247A00103** | Penetracia hlbková- VEDATEX - 125823 | 60,000 | kg | 4,19 | **251,40** | *7 573,68* | 19 |
| 17 | 979088212 | Nakladanie sute a vybúraných hmôt | 6,690 | t | 2,55 | **17,06** | *513,95* | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **3 834,21** | **EUR** | | **3 834,21** | *115 509,41* | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **8 022,13** | **EUR** | | **8 022,13** | *241 674,69* | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **8 022,13** | **EUR** | | **8 022,13** | *241 674,69* | |

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POBADKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-229-14/2010



.....

Petr Volek
odborný referent
Posádková správa budov Zvolen