(2.)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-558-2/2006

Ružomberok 10. novembra 2006

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-558-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
V zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava vodovodu v objekte kasární Mokraď a prepojenia vodovodu Jamník" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 20. novembra 2006
Ukončenie prác : 30. novembra 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	54 619,00 Sk
DPH	:	10 377,60 Sk
Cena s DPH	:	64 996,60 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 10. novembra 2006

Poštová správa budov RUŽOMBEROK

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
038 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 044/55 [illegible] mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Vladimír Zubek zhotoviteľ

Text vykonávania predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Zistené
nedostatky:.....

z. Magdaléna Haličková.....
Dátum: 20. novembra 2006 Hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Magdaléna Haličková,
Súhlasí : Ing. Martin Bella,
Počet listov :
Registratúrna značka: D1-01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené : v 4 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Zúbek, L. Trnovec
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Mgr. Magdaléna Haličková

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-558-2/2006

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasární Liptovský Mikuláš - Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-558-2/2006 čísla objektov 09.09.001, 09.09.008 „Oprava vodovodu v objekte kasární Mokraď a prepojenia vodovodu Jamník". Pre vstup do objektu kasární Liptovský Mikuláš - Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupovými komunikáciami na miesta realizácie prác budú slúžiť všetky komunikácie k rozvodom pitnej vody. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody pitnej vody a prerušovacia šachta Jamník. Termín prác je dohodnutý od 20. 11. 2006 do 30. 11. 2006.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zemné práce, práca s tlakovým zariadením, práca s ohňom.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 Liptovský Mikuláš – Mokraď č. t. 0960 420 229, 0960 420 285. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305L. Mikuláš-Mokraď	pplk. Ing. Jaroslav FIGÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
za dodávateľa	Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Liptovský Mikuláš – Mokraď. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-558-2/2006, t.j. od 20. novembra 2006 do 30. novembra 2006.

V Ružomberku: 10. novembra 2006

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 99 354 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Zubek

Krycí list rozpočtu

ZUBEK Vladimír

prerušovacia šachta a oprava poruchy vodovodu pre objekt Mokraď — JKSO :

KAIA VODOVOD V OBJ LESNÁRŇ MOKRAĎ — Rozpočet :

A REKONŠTRUKCIA VODOVODU - JAMNÍK - — Spracoval : ZUBEK

Miesto : Mokraď — Zmluva č. — Dňa : 12.11.2006

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.	IČO : 14268027	DIČ :	SK1020474587
03222 Lipt.Trnovec		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	64 997 Sk	za M3 OP	1 M	64 997 Sk	za M
1 M2 ZP	64 997 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	64 997 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	29 995,00	610,00	30 605,00
2	PSV :	13 174,00	10 840,00	24 014,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	43 169,00	11 450,00	54 619,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		54 619,00
22	DPH 19 % z :	54 619,00	10 377,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		64 996,60

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : ZUBEK Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov 032 22 Lipt. Trnovec IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

PLATÍ - 2006

ovládl Ing MARIAN BEDNÁR

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

Spracoval : **ZUBEK**
JKSO :
Dátum : **12.11.2006**

Stavba : prerušovacia šachta a oprava poruchy

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNE PRÁCE								
	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	12,000	m2	134,00		29,25	42,66	62,09	0,375
					1 608,00		351,00	511,92	745,08	4,500
	113107146	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 30 cm, do 200 m2	3,000	m2	491,00		107,25	156,45	227,30	1,375
					1 473,00		321,75	469,35	681,90	4,125
	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	9,000	m3	1 220,00		385,17	269,11	565,72	3,937
					10 980,00		3 466,53	2 421,99	5 091,48	35,433
	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	9,000	m3	225,00		87,03	33,67	104,30	1,011
					2 025,00		783,27	303,03	938,70	9,099
	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	5,000	m3	975,00		387,59	136,43	450,98	4,572
					4 875,00		1 937,95	682,15	2 254,90	22,860
	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,000	m3	31,00		8,17	8,38	14,45	0,115
					155,00		40,85	41,90	72,25	0,575
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**21 116,00**	**Sk**			**6 901,35**	**4 430,34**	**9 784,31**	**76,592**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA								
	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100	1,000	kus	1 970,00		784,38	276,10	909,52	9,283
					1 970,00		784,38	276,10	909,52	9,283
	851261121	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. hrdl. v otv. výk. DN 100	2,000	m	117,00	29,77	34,79	12,25	40,19	0,446
					234,00	59,54	69,58	24,50	80,38	0,892
	872251111	Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 110 v otvorenom výkope	5,000	kus	137,00	44,70	36,72	12,93	42,65	0,450
					685,00	223,50	183,60	64,65	213,25	2,250
	449823100	Prechod 110/75	1,000	kus	610,00	610,00				
					610,00	610,00				

POUŽITIM FORMULÁR C 40,50, ... 70 %

Stavba : prerušovacia šachta a oprava poruchy

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**3 499,00**	**Sk**		**893,04**	**1 037,56**	**365,25**	**1 203,15**	**12,425**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	7,000	m	720,00	501,42	14,12	103,09	101,37	0,181
					5 040,00	3 509,94	98,84	721,63	709,59	1,267
	971041112	Búranie otv. B stien pl. do 01m2 hl. 40cm	1,000	kus	950,00	27,42	240,32	259,19	423,07	3,081
					950,00	27,42	240,32	259,19	423,07	3,081
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 990,00**	**Sk**		**3 537,36**	**339,16**	**980,82**	**1 132,66**	**4,348**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**30 605,00**	**Sk**		**4 430,40**	**8 278,07**	**5 776,41**	**12 120,12**	**93,365**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
		722 - Vnútorný vodovod								
	722170914	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 40,63	2,000	kus	525,00	284,73	75,49	26,57	138,21	0,785
					1 050,00	569,46	150,98	53,14	276,42	1,570
	722170947	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 2	10,000	kus	640,00	461,43	55,20	19,43	103,94	0,572
					6 400,00	4 614,30	552,00	194,30	1 039,40	5,720
	722171226	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 63/10,5	4,600	m	540,00	287,32	78,83	27,75	146,10	0,899
					2 484,00	1 321,67	362,61	127,65	672,06	4,135
	722230104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	2,000	kus	560,00	478,97	25,96	9,14	45,93	0,269
					1 120,00	957,94	51,92	18,28	91,86	0,538
	722230106	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 2	2,000	kus	1 060,00	927,97	40,92	14,40	76,71	0,424
					2 120,00	1 855,94	81,84	28,80	153,42	0,848
	552511150	Rúrka liatinová tlaková hrdlová DN 100	2,000	m	1 020,00	1 020,00				
					2 040,00	2 040,00				
	552542120	Presuvka hrdlová DN 100	2,000	kus	4 400,00	4 400,00				
					8 800,00	8 800,00				
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**24 014,00**	**Sk**		**20 159,31**	**1 199,35**	**422,17**	**2 233,16**	**12,811**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**24 014,00**	**Sk**		**20 159,31**	**1 199,35**	**422,17**	**2 233,16**	**12,811**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**24 014,00**	**Sk**		**20 159,31**	**1 199,35**	**422,17**	**2 233,16**	**12,811**

Stavba : prerušovacia šachta a oprava poruchy

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		Za rozpočet celkom :	**54 619,00**	**Sk**		**24 589,71**	**9 477,42**	**6 198,58**	**14 353,28**	**106,176**

Výrobná réžia : **7070,39** **Správna réžia :** **3124,37** **Zisk :** **4158,52**