PSB BA – 1-66/2010

Zmluva o dielo č. : 35 / 2010
Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Obchodný názov	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Poverená organizácia	: Posádková správa budov Bratislava
Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Oprávnená osoba	: Ing. Milan Štaffen - Riaditeľ PSB
IČO	: 30 845 572
Bankové spojenie	: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať	
Vo veciach technických :	: Ing. Ján Puškár
Odborný dozor objednávateľa:	: Dominik Longauer
Telefón :	: 0960/312 710
Fax :	: 0960/312 740

/ ďalej len „objednávateľ" /

1.2. Zhotoviteľ	: **SLOKO s. r. o.** Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Oprávnená osoba	: Ján Slovík
IČO	: 36430013
DIČ	: SK2022024070
Bankové spojenie	: VÚB Banka Námestovo
Číslo účtu	: 1981026658/0200
Číslo telefónu	: 043/5524648, 0435524649
Číslo faxu	: 043/5522285
Stavbyvedúci	: Jaroslav Prozbík
Výpis z obch. registra číslo	: Sro 16161/L – 3Re 457/OS
Živnostenský list číslo	: 25.4.2006

/ ďalej len „dodávateľ" /

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom. ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na zabezpečenie akcie „ **Bratislava, KK – montáž klimatizácie, žalúzií, doplnenie zariadení na b.č.27 pre ÚVL. "** v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu o dielo
(ďalej len „ZOD").

Článok II.
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo **„Bratislava, KK – montáž klimatizácie, žalúzií, doplnenie zariadení na b.č.27 pre ÚVL."**

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy

Článok III.
TERMÍN PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: dňom podpisu zmluvy
termín ukončenia prác : 15.09.2010

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu obstarania :

Cena bez DPH	**7 982,69 €**
DPH 19%	**1 516,71 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**9 499,40 €**

4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnuté a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný obratom opraviť.

5.2. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje overené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom faktúrované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu posádkovej správy budov.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov na vykonané práce a 24 mesiacov na dodaný materiál od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 . Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 . Materiály, stavebné diely a výrobky ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 . Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 . Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6. Zhotoviteľ má zakázané práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú používať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

7.8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR

7.14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16. Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001 : 1998

3.17. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.

7.18. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskom objekte zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle §5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru.

Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až §12 citovanej vyhlášky. Súčastne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.

Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru.

7.19. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.20. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.21. Predčasné užívanie predmetu diela je možne len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.22 . Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho nedostatky a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII.
SANKCIE

8.1. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka

10.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží piatich a zhotoviteľ dva výtlačky

10.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

15 JÚL 2010

V Bratislave :

Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Ing. Milan ŠTAFFEN
Riaditeľ PSB Bratislava

Dodávateľ

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ján SLOVÍK
konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania **bol** (nebol) v súlade s § 4 ods 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky **je** (nie je) v súlade s týmto zákonom

15 JÚL 2010
Dátum: .....
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia **je** (nie je) finančne krytá v rozpočte správcu kapitol.

15 JÚL 2010
Dátum: .....
Podpis oprávnenej osoby

633514-54

Ján JAGELKA RABČA

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PSB Bratislava	Miesto:	Rozpočet:
Objekt : Bratislava, KK-Montáž klim.žalúzií, doplnenie zariadení na b.č.27 pre UVC	JKSO :	Spracoval: Jagelka
		Dňa: Zmluva č.:

Odberateľ:	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	9 499	1 M2 UP	9 499
1 M2 ZP	9 499	1 M	9 499

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	674,03	1 540,68	2 214,71
2	PSV:	2 167,70	210,71	2 378,41
3	MCE:	545,23	2 705,61	3 250,84
4	iné:			
5	Súčet:	3 386,96	4 457,00	7 843,96

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	1,00%	51,38
12	Prevádzkové vplyvy	1,00%	51,38
13	Sťažené podmienky	0,70%	35,97
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		138,73

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Správa majetku a služieb
Správa zariadení a služieb
TRENČÍN

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	7 982,69
22	DPH 19% z: 7 982,69	1 516,71
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	9 499,40

F	Odpočet - prípočet

overil,
Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Správa majetku a služieb
Správa zariadení a služieb
TRENČÍN

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO :
Dátum:

Stavba : PSB Bratislava
Objekt : Bratislava, KK-Montáž klim.žalúzii, doplnenie zariadení na b.č.27 pre UVC

Ján JAGELKA RABČA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	195,99	1 188,08	1 384,07	0,93943	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	478,04	352,60	830,64	0,56617	0,075
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	674,03	1 540,68	2 214,71	1,50560	0,075
766 - Konštrukcie stolárske	120,02	34,69	154,71	0,06001	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	68,39	176,02	244,41	0,00895	0,020
784 - Maľby	9,76	0,00	9,76	0,00144	0,000
786 - Čalunnícke úpravy	1 969,53	0,00	1 969,53	0,05460	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 167,70	210,71	2 378,41	0,12500	0,020
M21 - 155 Elektromontáže	270,49	456,61	727,10	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní	274,74	2 249,00	2 523,74	0,07200	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	545,23	2 705,61	3 250,84	0,07200	0,000
Za rozpočet celkom	3 386,96	4 457,00	7 843,96	1,70260	0,095

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO :
Dátum:

Stavba : PSB Bratislava
Objekt : Bratislava, KK-Montáž klim.žalúzií, doplnenie zariadení na b.č.27 pre UVC

Ján JAGELKA RABČA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	014	61240-1291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	8,000	kus	4,57	36,56		0,01376	0,11008			19
2	011	64895-2421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	38,325	m	4,16	159,43		0,00894	0,34263			19
3	MAT	611 9644963	Parapetná drevená poplastovaná doska atyp š.350mm	38,325	bm	31,00		1 188,08	0,01270	0,48673			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**1 384,07**			**195,99**	**1 188,08**		**0,93943**		**0,000**	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
4	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	8,000	m2	1,72	13,76						19
5	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	8,000	m2	1,12	8,96		0,00070	0,00560			19
6	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10	8,000	m2	0,79	6,32						19
7	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	57,488	m2	2,34	134,52		0,00002	0,00115			19
8	011	95394-3111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez	43,000	kus	2,67	114,81		0,01170	0,50310			19
9	MAT	553 0001071	Konzola T30 atyp pre uchyt.dosky nad parap.žľabom	43,000	ks	8,20		352,60	0,00100	0,04300			19
10	014	95399-1131	Dodávka a osad. hmožd. do murivo tehl. 12-16 mm	77,000	kus	1,31	100,87		0,00012	0,00924			19
11	013	97103-3131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	43,000	kus	0,66	28,38				0,001	0,043	19
12	013	97103-3151	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	4,000	kus	4,40	17,60		0,00068	0,00272	0,002	0,008	19
13	013	97103-3251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	2,000	kus	7,45	14,90		0,00068	0,00136	0,012	0,024	19
14	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,095	t	9,85	0,94						19
15	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,330	t	0,32	0,43						19
16	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,095	t	8,25	0,78						19
17	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,190	t	0,92	0,17						19
18	013	97908-9003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládk	0,095	t	26,00	2,47						19
19	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,506	t	22,00	33,13						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**830,64**			**478,04**	**352,60**		**0,56617**		**0,075**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**2 214,710**			**674,03**	**1 540,68**		**1,50560**		**0,075**	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	766 - Konštrukcie stolárske												
20	766	76669-9741	Montáž lát alebo dosák z mäkkého dreva	38,472	m	3,08	118,49						19
21	MAT	309 006000	Skrutka 8x100mm	0,077	1000 ks	80,00		6,16	0,04360	0,00336			19
22	MAT	605 171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	0,103	m3	277,00		28,53	0,55000	0,05665			19
23	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	1,532	%	1,00	1,53						19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**154,71**			**120,02**	**34,69**		**0,06001**		**0,000**	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
24	767	76764-7911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	5,000	kus	4,26	21,30				0,001	0,005	19
25	MAT	549 136439	Zámok stavebný vložkový	5,000	ks	6,70		33,50	0,00042	0,00210			19
26	767	76764-7912	Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítkov	3,000	sada	6,55	19,65		0,00001	0,00003	0,005	0,015	19
27	MAT	549 136423	Kľučka a štít dverový	2,000	sada	12,90		25,80	0,00042	0,00084			19
28	MAT	549 136424	Kľučka a štít dverový, 1x guľa	1,000	sada	31,50		31,50	0,00042	0,00042			19
29	767	76764-7919	Oprava a údržba dverí, závesu, vložky zámku	5,000	kus	2,07	10,35		0,00005	0,00025			19
30	MAT	549 136440	Vložka dozická fab	3,000	ks	5,95		17,85	0,00042	0,00126			19
31	MAT	549 136450	Vložka bezpečnostná 2018 B 1/1 5kľ. Ni FAB	2,000	ks	28,00		56,00	0,00042	0,00084			19
32	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	3,000	kg	4,73	14,19		0,00007	0,00021			19
33	MAT	553 043732	Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - od 1,01 do	3,000	kg	3,79		11,37	0,00100	0,00300			19
34	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	2,415	%	1,20	2,90						19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**244,41**			**68,39**	**176,02**		**0,00895**		**0,020**	
	784 - Maľby												
35	784	78445-2911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	8,000	m2	1,22	9,76		0,00018	0,00144			19
			784 - Maľby spolu:	**9,76**			**9,76**	**0,00**		**0,00144**		**0,000**	
	786 - Čalunnícke úpravy												
36	786	78662-2113	Lamelové žalúzie vnút. alebo do okien dvojitých drev. INTIM-biele	27,300	m2	72,00	1 965,60		0,00200	0,05460			19
37	786	99878-6202	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 m	19,656	%	0,20	3,93						19
			786 - Čalunnícke úpravy spolu:	**1 969,53**			**1 969,53**	**0,00**		**0,05460**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**2 378,410**			**2 167,70**	**210,71**		**0,12500**		**0,020**	
	PRÁCE A DODÁVKY M												
	M21 - 155 Elektromontáže												
38	921	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	42,000	m	1,74	73,08						19
39	MAT	345 710K540	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x20 HF, bezhalogén, biela	42,000	m	7,30		306,60					19
40	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	8,000	kus	0,66	5,28						19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
41	MAT	354 421R33	Očko izolované DuraSeal, (4,0-6,0), D 6 mm, typ : B-106-1603, žlté	8,000	kus	0,51		4,08					19
42	921	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	1,000	kus	3,55	3,55						19
43	MAT	358 5303A05	Istič 3-pólový - 25kA (3MD) S203 P-B20	1,000	kus	52,00		52,00					19
44	921	21029-0321	Osadenie vývodiek D23 do rozvádzača	1,000	kus	0,49	0,49						19
45	MAT	345 647D020	Vývodka IP54 tesniaca plastová, metrická : TV-M20-02, sivá	1,000	kus	0,27		0,27					19
46	922	22026-1622	Osadenie HM 8 do muriva z tehly	84,000	kus	1,19	99,96						19
47	921	21081-0051	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x4	42,000	m	1,06	44,52						19
48	MAT	341 203M229	Kábel Cu 750V : CYKY 4x4	42,000	m	2,23		93,66					19
49	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	6,545	%	6,00	39,27						19
50	921	99021-0292	Presun hmôt pre M 21 výška 12 m	7,228	%	0,60	4,34						19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**727,10**			**270,49**	**456,61**		**0,00000**		**0,000**	
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarni										
51	924	24005-0147	Jednotka klimatizačná	1,000	kus	235,00	235,00						19
52	MAT	429 000910	Nástenn.chlad.jednotka SAMSUNG VIVACE INVERTER s tepelným	1,000	ks	2 249,00		2 249,00	0,07200	0,07200			19
53	924	99024-0292	Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	24,840	%	1,60	39,74						19
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarni spolu:	**2 523,74**			**274,74**	**2 249,00**		**0,07200**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**3 250,84**			**545,23**	**2 705,61**		**0,07200**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**7 843,96**			**3 386,96**	**4 457,00**		**1,70260**		**0,095**	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 12 strán.

V BRATISLAVE, dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA