ID 2417

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB – Rbk – 91 - 5 / 2007

Ružomberok : 2.júla 2007
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/4

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 91 – 5 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Vladimír TRÚCHLY - TYPOS
		Povina 315
		023 33 Povina
Zastúpený	:	Vladimír TRÚCHLY
IČO	:	17869811
DIČ	:	1020458230
IČ DPH	:	SK 1020458230
Bankové spojenie	:	Sl Sp Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu	:	0310666190 / 0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list OÚ Žilina
		Č. Žo- 2004/00180/7/HAJ v Kysuckom Novom Meste 15.11.2004
		Č. živnostenského registra 504-3696

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava náterov striech b. č. 12, 14, 16, 18 vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 30. júla 2007
Ukončenie prác : 31. októbra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	724.427,10 Sk bez DPH
DPH:	137.641,10 Sk
Cena s DPH:	862.068,20 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 03 -07- 2007 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Povinej: 23 -07- 2007 2007

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

p. Vladimír TRÚCHLY
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk - 91 – 5 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Vladimír TRÚCHLY- TYPOS, 023 33 Povina 315

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 91 – 5 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava náterov striech b. č. 12, 14, 16, 18 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, s horľavým materiálom, v prašnom prostredí, nebezpečné škodlivé výpary .

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Vladimír TRÚCHLY	súkromný podnikateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 91 - 5 / 2007

03 -07- 2007

V Ružomberku :..... 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

23 -07- 2007

V Povinej:.....2007

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír TRÚCHLY

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovaľ

avba :Nátery striech, b. č.12, b. č.14, b. č.16, b. č.18 - VÚ 1305 Jamník / L. Peter	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Jamník	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	IČO :	DIČ :	
Ružomberok		IČ DPH :	
Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS	IČO : 17869811	DIČ :	SK1020458230
02333 Povina 315		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	107 329,50		107 329,50
2	PSV :	617 097,60		617 097,60
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	724 427,10		724 427,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		724 427,10
22	DPH 19 % z :	724 427,10	137 641,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		862 068,20

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok** *Projektant :*

Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS** *Spracoval :*

Stavba :Nátery striech, b. č.12, b. č.14, b. č.16, b. č.18 - VÚ 1305 Jamník / L. Peter *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	45.25.10..941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	407,000	m2	39,50	16 076,50		19
	45.25.10..941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	407,000	m2	19,00	7 733,00		19
	45.25.10..949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	72,000	hod	1 160,00	83 520,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**107 329,50**	**Sk**		**107 329,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**107 329,50**	**Sk**		**107 329,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
	45.44.22..783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	3 822,000	m2	124,00	473 928,00		19
	45.11.11..783903812	Odmastenie saponátmi	3 822,000	m2	26,00	99 372,00		19
	45.11.11..783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	3 822,000	m2	10,80	41 277,60		19
		783 - Nátery spolu :	**614 577,60**	**Sk**		**614 577,60**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**614 577,60**	**Sk**		**614 577,60**		
		799 - PSV ostatné						
	45.45.13..999997005	Práce HZS - Vyčistenie staveniska po skončení náterov	8,000	hod	315,00	2 520,00		19
		799 - PSV ostatné spolu :	**2 520,00**	**Sk**		**2 520,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**617 097,60**	**Sk**		**617 097,60**		
		Za rozpočet celkom :	**724 427,10**	**Sk**		**724 427,10**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Nátery striech, b. č.12, b. č.14, b. č.16, b. č.18 - VÚ 1305 Jamník / L. Peter

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	941941031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	407,000	m2	39,50	16 076,50	4,07	7 382,98		1 200,65	5 190,61	2 298,19
	941941831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	407,000	m2	19,00	7 733,00		4 147,33			2 508,48	1 077,19
	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	72,000	hod	1 160,00	83 520,00		17 229,60	26 985,60	584,64	27 086,15	11 634,01
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**107 329,50**	**Sk**			**4,07**	**28 759,91**	**26 985,60**	**1 785,29**	**34 785,24**	**15 009,39**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**107 329,50**	**Sk**			**4,07**	**28 759,91**	**26 985,60**	**1 785,29**	**34 785,24**	**15 009,39**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	3 822,000	m2	124,00	473 928,00	303 543,24	71 394,96			74 754,81	24 234,99
	783903812	Odmastenie saponátmi	3 822,000	m2	26,00	99 372,00	15 096,90	35 124,18			36 782,40	12 368,52
	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	3 822,000	m2	10,80	41 277,60	1 872,78	16 625,70			17 417,55	5 361,57
		783 - Nátery spolu :	**614 577,60**	**Sk**			**320 512,92**	**123 144,84**			**128 954,76**	**41 965,08**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**614 577,60**	**Sk**			**320 512,92**	**123 144,84**			**128 954,76**	**41 965,08**
		799 - PSV ostatné										
	9999970056	Práce HZS - Vyčistenie staveniska po skončení náterov	8,000	hod	315,00	2 520,00		1 062,16			1 111,83	346,01
		799 - PSV ostatné spolu :	**2 520,00**	**Sk**				**1 062,16**			**1 111,83**	**346,01**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**617 097,60**	**Sk**			**320 512,92**	**124 207,00**			**130 066,59**	**42 311,09**
		Za rozpočet celkom :	**724 427,10**	**Sk**			**320 516,99**	**152 966,91**	**26 985,60**	**1 785,29**	**164 851,83**	**57 320,48**

Tlačivo : ODIS C40

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RbL - 432 - 3/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková