Č.p. VÚ-804-5/2004

ZMLUVA O DIELO č. 7/2004
na uskutočnenie práce - oprava viečky
vypracovaný v zmysle § 536 a násl. zákona č.531/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

1.1.OBJEDNÁVATEĽ :	**Ministerstvo obrany SR,**
	v zastúpení :
	Vojenský útvar 5574 NEMECKÁ
zastúpený :	Pplk.Ing.Pavol HUNÁK
	veliteľ útvaru
poverený konať vo veciach technických a zmluvných :	Pplk.Ing.Pavol HUNÁK
	veliteľ útvaru
kontaktná osoba :	nrtm. Ľubomír MARTINEC
IČO :	00801010
Bankové spojenie :	Národná banka slovenská Banská Bystrica
Číslo účtu :	57033882/0720
1.2. ZHOTOVITEĽ :	Hozák Peter - ŽELSTAV,
	958 41 Kolačnoč.51
zastúpený :	Peter HOZÁK
	majiteľ firmy
sídlo firmy :	M.R.Štefánika 9, 972 71 Nováky
poverený konať vo veciach technických a zmluvných :	Peter HOZÁK - majiteľ
IČO :	117 68 703
DIČ :	1020436098
IČ DPH :	SK 1020436098
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.Prievidza
Číslo účtu :	24 140-382/0200
zapísaný :	v OR Okresného súdu Trenčín, Firm. 211/R

Čl. II
Východiskové podklady a údaje

2.1.Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka vo formulári pre hodnotenie kritérií súťaže s dvoma kritériami.

Čl. III
Predmet a rozsah plnenia

3.1. Kód práce zo štatistickej produkcie : 45.23.13

3.2.Predmet plnenia zmluvy :
Oprava vlečky vo Vojenskom útvare 5574 Nemecká , ktorá zahŕňa :
⇒ opravu smeru, výšky, rozchodu a držebnosti koľaje
⇒ opravu smeru, výšky, rozchodu a držebnosti vo výhybkách
⇒ prečistenie a doplnenie koľajového zvršku
⇒ strojné podbitie vlečky v celej stavebnej dĺžke
⇒ opravu železničných priecestí

3.3. Oprava predstavuje nasledovný rozsah prác :
- smerová a výšková úprava V2 a V3 v celkovej dĺžke 93 m
- oprava rozchodu v oblúkoch v zmysle STN 736360 s výmenou vadných upevňovadiel v celkovej dĺžke 715 m
- výšková úprava dvíhaním do 200 mm na oceli na V4,V5,V6 v dĺžke 132 m
- úprava rozchodu na V4,V5 a V6 s dotiahnutím a výmenou drobných upevňovadiel opravou chodu, zákłesu a rozvoru - 3 kusy
- oprava železničných priecestí, demontáž, montáž v celkovej dĺžke 18 m
- doasfaltovanie priľahlých úsekov o rozlohe cca 120 m^2
- priečny posun koľaje za V3 v dĺžke 250 m
- výmena priečnych podvalov v počte 100 ks s demontážou a spätnou montážou koľajníc v dĺžke 264 m, s výmenou vadných upevňovadiel
- výmena výhybkových podvalov na V2 v počte 15 kusov
- dokončenie opravy na koľaji č.3, v dĺžke 30 m
- smerové a výškové vyrovnanie strojnou podbíjačkou v celkovej dĺžke 2100 m
- doplnenie lôžka po smerovej a výškovej úprave v objeme 460 m^3

Čl. IV
Miesto uskutočnenia prác

4.1.Práce dohodnuté v zmluve sa uskutočnia v areáli Vojenského útvaru 5574 Nemecká na železničnej vlečke.

Čl. V
Termín plnenia

5.1.Práce sa vykonajú v termíne **od 02.11.2004 do 20.11.2004**

5.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

5.3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 5.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. Vtedy má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty plnenia.

5.4.Priemyselné práva :
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.

5.5. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadného a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v rozsahu podľa článku X tejto zmluvy.
Po dobu omeškania objednávateľa a poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

5.6.Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, v prípade že bude vykonané bez závad.

Čl. VI
Cena prác

6.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa projektovej dokumentácie je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle účinnosti Zákona o cenách č. 18/1996 § 6 je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve
Zmluvnú cenu možno meniť len písomnou formou po dohode oboch strán, len ak sa zmení rozsah požadovaných prác.
Cena za zhotovenie diela činí :

bez DPH	1 512 550,00 Sk
DPH 19 %	287 385,00 Sk
SPOLU s DPH	**1 799 935,00 Sk**

slovom : jedenmiliónsedemstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstotridsaťpäťkorún

Čl. VII
Platobné podmienky a fakturácia

7.1. Zhotovením predmetu plnenia zmluvy zhotoviteľom a prebratím predmetu plnenia bez závad objednávateľom, vzniká právo faktúrovať cenu na základe súpisu prác, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi.

7.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti v súlade § 71 ods.2 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty :

- označenie zhotoviteľa a objednávateľa
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy
- poradové číslo faktúry
- dátum vyhotovenia faktúry
- dátum dodania služby
- dátum splatnosti
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
- rozsah dodanej služby
- faktúrovanú sumu (bez DPH, s DPH)
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa

7.3. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti a údaje vrátane časového priebehu prác na faktúrovanom úseku. Súpis prác, ako podklad k faktúre musí byť odsúhlasený a podpísaný povereným zástupcom objednávateľa.

7.4. Lehota splatnosti faktúr je 21 dní odo dňa doručenia. .

7.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade platí nová lehota splatnosti, ktorá plynie doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VIII
Záručná doba, zodpovednosť za vady

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vyhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, s technickými predpismi a technickými normami platnými v SR, s požiadavkami objednávateľa a platnými právnymi normami.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a pokynov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.4. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

8.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípadné vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady bez zbytočných odkladov.

8.6. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

Čl. IX
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

9.1. Ak dôjde k omeškaniu s odovzadním diela , môže objednávateľ účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. Ak dielo v momente jeho odovzdania a prevzatia bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na prípadné uplatnenie náhrady škody.

9.3. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry za riadne dokončené a odovzdané dielo, môže zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút sa uskutoční písomnou formou. .

9.5. Ak zhotoviteľ odmietne ponuku zaplatí zmluvnú pokutu 10 % z ceny diela.

Čl. X
Podmienky vykonania diela a spolupôsobenie objednávateľa

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že veci, ktoré poskytne objednávateľ na uskutočnenie prác z vlastných zásob, dodá po uzatvorení zmluvy o dielo. Objednávateľ dodá priečne podvaly v počte 100 ks. Cena podvalov nebude zahrnutá v cene diela.

10.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie diela a oboznámiť ho s inžinierskymi sieťami.

10.3.Objednávateľ zabezpečí vstupné školenie zamestnancov zhotoviteľa a vybaví ich vstupmi.

10.4. Objednávateľ zabezpečí po skončení prác odovzdanie vstupov.

10.5. Objednávateľ (užívateľ) zaistí, aby pracovníci zhotoviteľa neboli ohrozovaní jeho prevádzkou. Objednávateľ zaistí ochranu dodávateľských prác iba vrámci areálu útvaru. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác sa oboznámiť s bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi VÚ 5574. Zhotoviteľ zabezpečí spoluprácu pri riešení problémov nakladania s nebezpečnými látkami a PO so zodpovednými pracovníkmi útvaru.

10.6.Objednávateľ sa zaväzuje určiť zhotoviteľovi odberové miesto vody, elektrickej energie.

10.7.Objednávateľ vyhradí miesto na skladovanie vyťaženého materiálu a zhotoviteľ je povinný tento sem uskladniť.

10.8.Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu, skladovanie strojov, zariadení, konštrukcií, montážneho materiálu a všetkých stavebných hmôt a dielcov na stavenisko.

10.9.Zhotoviteľ vedie stavebno-montážny denník osobou ním poverenou a objednávateľ vedie jeho priebežnú kontrolu zodpovednou osobou.

10.10.Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov a za primeranú ochranu svojho majetku.

10.11. Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním diela objednávateľovi upraviť pracovné priestory a zlikvidovať a odviezť zo staveniska všetok nepotrebný materiál a odpad.

10.12. Zhotoviteľ je povinný prizvať povereného zástupcu objednávateľa k prevzatiu prác, ktoré budú ďalšou činnosťou prekryté a nebolo by možné už posúdiť ich kvalitu.

Čl. XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.

11.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

11.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Poverený pracovník objednávateľa má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy,vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia.

11.5. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

10.6. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany ihneď po ukončení úspešných komplexných skúšok. Prevzatie diela sa vykoná písomnou formou za oritomnosti oprávneného pracovníka ŽSR, ktorý vykonáva trvalý dozor.

11.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

11.8.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o dovzdaní a prevzatí diela.

11.9.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

11.10. Zhotoviteľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci alebo technika na majetku objednávateľa a je povinný ich odstrániť v dohodnutom termíne na vlastné náklady.

Čl. XII
Náhrada škody

12.1. Obe zmluvné strany sa dohodli, že kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný uhradiť škodu spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

12.2. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu je povinná oznámiť druhej strane povahu prekážky, ktorá musí byť podaná bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana dozvedela o prekážke alebo náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
Ak povinná strana túto povinnosť nesplní, alebo oprávnenej strane nie je správa včas doručená, má poškodená strana nárok na náhradu škody, ktorá jej tým vznikla.

12.3. Škoda sa nahrádza v peniazoch. Nahrádza sa skutočne vzniknutá škoda, ako i ujma, ktorá poškodenej strane vznikla.

Čl. XIII
Odstúpenie od zmluvy

13.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch

11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

11.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Poverený pracovník objednávateľa má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy,vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia.

11.5. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

10.6. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany ihneď po ukončení úspešných komplexných skúšok. Prevzatie diela sa vykoná písomnou formou za oritomnosti oprávneného pracovníka ŽSR, ktorý vykonáva trvalý dozor.

11.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

11.8.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o dovzdaní a prevzatí diela.

11.9.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

11.10. Zhotoviteľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci alebo technika na majetku objednávateľa a je povinný ich odstrániť v dohodnutom termíne na vlastné náklady.

Čl. XII
Náhrada škody

12.1. Obe zmluvné strany sa dohodli, že kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný uhradiť škodu spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

12.2. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu je povinná oznámiť druhej strane povahu prekážky, ktorá musí byť podaná bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana dozvedela o prekážke alebo náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
Ak povinná strana túto povinnosť nesplní, alebo oprávnenej strane nie je správa včas doručená, má poškodená strana nárok na náhradu škody, ktorá jej tým vznikla.

12.3. Škoda sa nahrádza v peniazoch. Nahrádza sa skutočne vzniknutá škoda, ako i ujma, ktorá poškodenej strane vznikla.

Čl. XIII
Odstúpenie od zmluvy

13.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch

PRÍLOHA č. 1

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba : OPRAVA VLEČKY

Objekt : Nemecká VÚ 5574

Objednávateľ : Ministeretvo SR
v zastúpení VÚ 5574 Nemecká
Uchádzač : HOZÁK Peter - ŽELSTAV Nováky

P.Č	Kód položky	Popis	M.J.	Množ.celkom	Cena v Sk bez DPH za j.mn.	Cena v Sk bez DPH celkom	DPH v Sk	Cena s DPH v Sk celkom	Hmotnosť jednotková	Hm c
		Výkaz výmer								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		KRITÉRIUM 1.1. - cena za uskutočnenie prác								
1	54321-5311	Oprava výškovej a smerovej polohy doterajšieho koľajového rozvetvenia na drevených podvaloch V2,V3	m	93,00	180,00	16 740,00	3180,60	19 920,60		
2		Oprava rozchodu v oblúkoch v zmysle STN 736360 s výmenou vadných upevňovadiel	m	715,00	70,00	50 050,00	9 509,50	59 559,50		
2A)	54919-5111	Oprava rozchodu preklopením svoriek 600x1,52 = 912 ks	ks	912,00						
2B)	54919-5112	Oprava rozchodu prebitím podkladníc 115x1,52 = 175 ks	ks	175,00						
2C)	54512-5112	Výmena drobných upevňovadiel - sveriek	ks	95,00						
2D)	54512-5111	Výmena drobných upevňovadiel sverkové šróby	ks	78,00						
2E)	54512-5117	Výmena drobných upevňovadiel vložky M	ks	450,00						
3	54411-1111	Výšková úprava koľajového rozvetvenia zdvíhaním do 200 mm na oceľových podvaloch na V4,V5,V6	m	132,00	500,00	66 000,00	12 540,00	78 540,00		
4		Oprava rozchodu vo výhybkách V4,V5,V6 s dotiahnutím upevňovadiel a výmenou vadných upevňovadiel, oprava chodu, záklesu a rozvoru	ks	3,00	45 000,00	135 000,00	25 650,00	160 650,00		
4A)	54822-5111	Doťahovanie drobných upevňovadiel s pretočením šróbov v koľajovom rozvetvení na oceľových podvaloch	m	135,00						
4B)	54929-5113	Oprava rozchodu výmenou rozchodničiek	ks	90,00						
4C)	54512-5111	Výmena svorkových šróbov	ks	58,00						
4D)	54512-5115	Výmena dvojitých pružných podložiek	ks	180,00						
4E)	54523-5117	Oprava chodu, záklesu a rozvoru výhybky demontážou a spätnou montážou jazyka a opornice	ks	6,00						

P.Č	Kód položky	Popis	M.J.	Množ.celkom	Cena v Sk bez DPH za j.mn.	Cena v Sk bez DPH celkom	DPH v Sk	Cena s DPH v Sk celkom	Hmotnosť jednotková
		Výkaz výmer							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		Oprava železničných priecestí, demontážou a montážou	m	18,00	8 800,00	158 400,00	30 096,00	188 496,00	
5A)	92190-1111	Rozobratie železničného prejazdu	m	18,00					0,482
5B)	97909-1111	Doprava vybúraných hmôt	t	8,676					
5C)	92162-2711	Zhotovenie železničného priecestia s bitumenovou vrstvou	m	18,00					1,31194
5D)	99824-2011	Presun hmôt do 8‰	t	23,61					
6	57675-1111	Doasfaltovanie priľahlých úsekov železničných priecestí s kobercom asfaltovým zo štrkopiesku so zhutnením hr.60 mm	m^2	120,00	259,00	31 080,00	5 905,20	36 985,20	
7	54211-1111	Priečny posun koľaje za V3 na drevených podvaloch do 0,50 m	m	250,00	320,00	80 000,00	15 200,00	95 200,00	
8		Výmena 100 ks priečnych podvalov s demontážou a spätnou montážou koľajníc v dĺžke 264 m s výmenou vadných upevňovadiel	ks	100,00	1 740,00	174 000,00	33 060,00	207 060,00	
8A)	54511-1311	Demontáž a spätná montáž koľajnice	m	264,00					
8B)	54536-1111	Výmena drevených priečnych podvalov	ks	100,00					0,100
8C)	99824-2011	Presun hmôt do 8‰	t	10,00					
8D)	54512-5111	Výmena sverkových šróbov	ks	98,00					
8E)	54512-5115	Výmena dvojitých krúžkov	ks	210,00					
9	54534-1311	Výmena výhybkových podvalov na V2	ks	15,00	1 500,00	22 500,00	4 275,00	26 775,00	
10		Dokončenie opravy na koľaji č.3	m	30,00	3460,00	103 800,00	19 722,00	123 522,00	
10A)	51250-2121	Odstránenie koľajového lôžka 30x1,644	m^3	49,32					1,808
10B)	52501-0021	Rozobratie koľaje na drevených podvaloch	m	30,00					
10C)	97909-1211	Doprava vybúranej suti	t	89,17					
10D)	52132-3111	Montáž koľaje v osi rozdelenie "c" na drevených podvaloch	m	30,00					
10E)	51153-2111	Koľajové lôžko z kameňa drveného	m^3	49,32					2,03485
10F)	99824-2011	Presun hmôt do 8 ‰	t	100,36					

P.Č	Kód položky	Popis	M.J.	Množ.celkom	Cena v Sk bez DPH za j.mn.	Cena v Sk bez DPH celkom	DPH v Sk	Cena s DPH v Sk celkom	Hmotnosť jednotková	Hmc cel
		Výkaz výmer								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	54319-1111	Smerové a výškové vyrovnanie strojnou podbíjačkou v dĺžke 2100 m	m	2 100,00	77,40	162 540,00	30 882,60	193 422,60		
12		Doplnenie lôžka po smerovej a výškovej úprave	m^3	460,00	1 114,00	512 440,00	97 363,60	609 803,60	2,03485	93
12A)	51153-2111	Kolajové lôžko z kameňa drveného	m^3	460,00					2,03485	93
12B)	99824-2011	Presun hmôt do 8 ‰	t	936,03						
		CELKOVÁ CENA PREDMETU OBSTARÁVANIA (PRÁCE)	**X**	**X**	**X**	**1 512 550,00**	**287 385,00**	**1 799 935,00**		

KRITÉRIUM 1.2. lehota uskutočnenia prác.

Počet kalendárnych dní na vykonanie prác	**19 dní**

Za ŽELSTAV :

Hozák Peter-ŽELSTAV
údržba a rek. žel. vlečiek
972 71 NOVÁKY Po Box 15
tel.: 046/5461 293, fax: 046/5461 298
IČO: [illegible] 10204**36098**
[illegible] SK [illegible]2043**6098**
VÚB PRIEVIDZA č.ú. 2414[illegible]**382/0200**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

21.10.2010 nrtm. Igor Hučko

