Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-238-2/2004

Ružomberok : 23. júna 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-238-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská ulica, objekt SAD Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík Zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava klampiarskych prvkov na budovách 13, 18, 19 a 98 v objekte kasární Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 24. júna 2004
Ukončenie prác : 13. júla 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške

bez DPH	:	499 885,15 Sk
DPH	:	94 978,20 Sk
Cena s DPH	:	594 863,35 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 23. júna 2004.

Ing. Tomka Vladimír	Ján Slovík
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-238-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom : **Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestoroch objektu kasární Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Vonkajšie priestory budov číslo 13, 18, 19 a 98 - priestory pre vykonávania, komunikácie od budovy číslo 23 (dozorný vchodu) po budovy číslo 13,18,19 a 98.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca s otvoreným ohňom, práca vo výškach.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Slovík.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovík.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

Za PSB Ružomberok:	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Miroslav Matejček	požiarny technik PSB
za dodávateľa :	p. Ján Slovík	majiteľ firmy
	p. Ján Kozoň	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 24. 06. 2004 do 13. 07. 2004

V Ružomberku : 23. júna 2004

---------- ----------

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava klampiarskych prvkov na b.č.13, 18, 19, 98 Mokraď	č. 4060407	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	594 863 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 863 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	594 863 Sk	za M2 ZP	1 M	594 863 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	14 898,58		14 898,58
2	PSV :	152 602,37	141 984,20	294 586,57
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	167 500,95	141 984,20	309 485,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 029 01 Námestovo
Pečiatka :	Pečiatka :	JÁN SLOVÍK súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č. 56 IČO: 10850201 IČDPH: SK1020466[illegible] tel: 043/5524 648 Fax: 043/5529 25[illegible] Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	190 400,00
17	inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	190 400,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 885,15
22	DPH 19 % z :	499 885,15	94 978,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 863,00

F	Odpočet - pripočet

Tlačivo : ÚDIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava klampiarskych prvkov na b.č.13, 18, 19, 98 Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 898,58	14 898,58		0,126		4,81
PRACE A DODAVKY HSV spolu :	14 898,58	14 898,58		0,126		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
712 - Povlakové krytiny	125 495,50	15 431,30	110 064,20	0,476		40,54
71 - IZOLÁCIE	125 495,50	15 431,30	110 064,20	0,476		40,54
764 - Konštrukcie klampiarske	130 075,66	130 075,66		1,673	1,266	42,02
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	36 197,28	4 277,28	31 920,00	0,565		11,69
76 - KONŠTRUKCIE	166 272,94	134 352,94	31 920,00	2,238	1,266	53,72
783 - Nátery	2 818,13	2 818,13		0,012		0,91
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 818,13	2 818,13		0,012		0,91
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	294 586,57	152 602,37	141 984,20	2,727	1,266	
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spolu :	190 400,00	190 400,00				
Za rozpočet celkom :	499 885,15	357 900,95	141 984,20	2,853	1,266	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava klampiarskych prvkov na b.č.13, 18, 19, 98 Mokraď

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v do 10 m	180,000	m2	37,50	0,01	12,57	7,85	17,07	0,187
					6 750,00	1,80	2 262,60	1 413,00	3 072,60	33,660
2	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	180,000	m2	22,50	21,63	0,40	0,15	0,32	0,006
					4 050,00	3 893,40	72,00	27,00	57,60	1,080
3	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	180,000	m2	18,10		7,19	2,73	8,18	0,107
					3 258,00		1 294,20	491,40	1 472,40	19,260
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,266	t	247,00		35,57	97,99	113,44	0,588
					312,70		45,03	124,05	143,61	0,744
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	11,394	t	8,50			4,55	3,95	
					96,84			51,84	45,00	
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,266	t	187,00		74,11	28,16	84,73	1,225
					236,74		93,82	35,65	107,26	1,550
7	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,532	t	21,00		8,29	3,15	9,56	0,137
					53,17		20,99	7,97	24,20	0,346
8	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	0,126	t	1 120,00		445,08	169,13	505,79	7,348
					141,12		56,08	21,31	63,72	0,925
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**14 898,58**	**Sk**		**3 895,20**	**3 844,72**	**2 172,23**	**4 986,41**	**57,567**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**14 898,58**	**Sk**		**3 895,20**	**3 844,72**	**2 172,23**	**4 986,41**	**57,567**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		71 - IZOLÁCIE								
		712 - Povlakové krytiny								
9	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	337,000	m2	36,00	4,58	9,71	3,69	18,02	0,117
					12 132,00	1 543,46	3 272,27	1 243,53	6 072,74	39,429

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
10	628111120	Pás asfaltovaný EXTRADACH WF	387,550	m2	284,00	284,00				
					110 064,20	110 064,20				
11	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	1 221,962	%	2,70					
					3 299,29					
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**125 495,50**	**Sk**		**111 607,66**	**3 272,27**	**1 243,53**	**6 072,74**	**39,429**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**125 495,50**	**Sk**		**111 607,66**	**3 272,27**	**1 243,53**	**6 072,74**	**39,429**
		76 - KONŠTRUKCIE								
		764 - Konštrukcie klampiarske								
12	764311205	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké S 670 -30ST	25,200	m2	525,00	235,74	89,54	34,03	165,69	1,121
					13 230,00	5 940,64	2 256,40	857,55	4 175,38	28,249
13	764312821	Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670 -30ST-25m2	25,200	m2	36,50		11,37	4,32	20,81	0,137
					919,80		286,52	108,86	524,41	3,452
14	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	150,500	m	184,00	87,26	30,10	11,44	55,20	0,400
					27 692,00	13 132,63	4 530,05	1 721,72	8 307,60	60,200
15	764352207	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 450 dl 5m-	112,600	m	333,00	208,03	38,81	14,75	71,41	0,508
					37 495,80	23 424,17	4 370,00	1 660,85	8 040,76	57,200
16	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	150,500	m	16,00		4,98	1,89	9,13	0,060
					2 408,00		749,49	284,44	1 374,06	9,030
17	764352820	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 450-30ST	112,600	m	18,70		5,81	2,21	10,68	0,070
					2 105,62		654,20	248,84	1 202,56	7,882
18	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík kónický pre rúry o d-100	12,000	kus	303,00	57,69	76,45	29,05	139,81	0,979
					3 636,00	692,28	917,40	348,60	1 677,72	11,748
19	764359810	Klamp. demont. kotlík kónický d-150 -30ST	12,000	kus	21,50		6,64	2,52	12,34	0,080
					258,00		79,68	30,24	148,08	0,960
20	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	86,600	m	225,00	96,08	40,21	15,28	73,43	0,539
					19 485,00	8 320,52	3 482,18	1 323,24	6 359,03	46,677
21	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	81,000	m	16,00		4,98	1,89	9,13	0,060
					1 296,00		403,38	153,09	739,53	4,860

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
22	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-120	14,000	kus	21,50		6,64	2,52	12,34	0,080
					301,00		92,96	35,28	172,76	1,120
23	764999904	Konštrukcie klampiarskée HZS -oprava dažď.žľabov bez výmeny	80,000	hod	240,00		74,80	28,42	136,78	1,000
					19 200,00		5 984,00	2 273,60	10 942,40	80,000
24	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 280,272	%	1,60					
					2 048,43					
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**130 075,66**	**Sk**		**51 510,26**	**23 806,29**	**9 046,33**	**43 664,32**	**311,379**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
25	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	14,000	m2	285,00	31,36	30,91	76,95	145,78	0,460
					3 990,00	439,04	432,74	1 077,30	2 040,92	6,440
26	553010010	Mreža oceľová z tyči pr.14mm, oka 8x8cm	14,000	m2	2 280,00	2 280,00				
					31 920,00	31 920,00				
27	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	359,100	%	0,80					
					287,28					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**36 197,28**	**Sk**		**32 359,04**	**432,74**	**1 077,30**	**2 040,92**	**6,440**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**166 272,94**	**Sk**		**83 869,30**	**24 239,03**	**10 123,63**	**45 705,24**	**317,819**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		783 - Nátery								
28	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	31,700	m2	80,50	45,96	10,56	4,01	19,97	0,174
					2 551,85	1 456,93	334,75	127,11	633,04	5,515
29	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcii	31,700	m2	8,40	0,39	2,46	0,93	4,62	0,045
					266,28	12,36	77,98	29,48	146,45	1,426
		783 - Nátery spolu :	**2 818,13**	**Sk**		**1 469,29**	**412,73**	**156,59**	**779,50**	**6,942**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 818,13**	**Sk**		**1 469,29**	**412,73**	**156,59**	**779,50**	**6,942**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**294 586,57**	**Sk**		**196 946,25**	**27 924,03**	**11 523,76**	**52 557,49**	**364,191**
		OSTATNÉ								
30	S-1803000	Plošina hydraulická	136,000	Sh	1 400,00					
					190 400,00					

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		OSTATNÉ spolu :	**190 400,00**	**Sk**						
		Za rozpočet celkom :	**499 885,15**	**Sk**		**200 841,45**	**31 768,75**	**13 696,00**	**57 543,90**	**421,759**

Nekalk. : 196035,02 **Výrobná réžia :** 30924,03 **Správna réžia :** 14001,27 **Zisk :** 12618,61

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

