ZMLUVA O DIELO PSBZV-120-14 /2010

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe
Zápisnice o vyhodnotení ponúk č. PSBZV–120- 15 /2010

I. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ: v zastúpení štatutárneho zástupcu:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Zvolen** Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen **Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ**
IČO:	30 845 572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Číslo telefónu : Fax/e-mail :	Jozef Letrich 0960 452 471 0960 452 469
(ďalej len objednávateľ)	

1.2.

Zhotoviteľ:	**TESTAV SK a.s.** Palisády 29/A 811 06 Bratislava
Zastúpený:	**Mgr. Eva Teťaková, člen predstavenstva**
Právna forma:	právnická osoba
IČO:	35 822 040
IČ DPH (DIČ):	SK2020285135
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	155225693/7500
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra):	Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,vložka 2828/B
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Michal Béreš
Číslo telefónu:	0911 57 07 11
Číslo faxu/e-mail:	michalberes626@gmail.com
(ďalej len zhotoviteľ)	

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby:
Oprava strechy, hyg. maľby a nátery, oprava omietok b.č. 68 – Sliač

2.2. Miesto stavby: Sliač

Predmetom zmluvy je: **Oprava strechy, hyg. maľby a nátery, oprava omietok**
Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 26.4.2010
Ukončenie prác: 26.5.2010

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**46 122,36 €**
DPH	**8 763,25 €**
Cena celkom s DPH	**54 885,61 €**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.



VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy a v zmysle Zmluvy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorú tvorí príloha č 2 tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jozef Lettrich

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 TESTAV SK a.s.

Vo Zvolene dňa 21.4.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 20.4.2010 Libor Šimo
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna , efektívna a účinná.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 20.4.2010 Jozef Lettrich
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 20.4.2010 Alena Noskovičová
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
ZVOLEN

Príloha č. 2

ZMLUVA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR
Zastúpené:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Tomáš Tóth
IČO:	30845572
2. Zhotoviteľ:	TESTAV SK a.s. Palisády 29/A 811 06 Bratislava
IČO:	35 822 040

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte Nemecká, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska

Práce budú realizované na základe zmluvy o dielo PSBZV-120- 14/2010, vo vojenskom objekte Sliač. Jedná sa o opravu strechy, hyg. maľby a nátery, opravu omietok. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dni pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do vojenského objektu.

III.
Zakázané činnosti

Pracovníci zhotoviteľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom.
Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce.
V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní zhotoviteľ.

V.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

VI.

Požadované technické opatrenia a OOPP

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom zhotoviteľ. Zhotoviteľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

VII.
Preukazateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ.

VIII.
Zodpovednosť pri vykonávaní práce

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. zhotoviteľ.

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác musí zhotoviteľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov Močiar 0960/452100.

IX.
Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpíšková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudlíková** , za zhotoviteľa je zodpovedný **Ing. Michal Béreš**. Zistené nedostatky sú povinní zdokumentovať zápisom.

X.
Iné dohovory a podmienky

Neboli stanovené

XI.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo PSBZV-120- 17/2010

Vo Zvolene dňa 21.4.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu v

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

ba :Oprava strechy,hygienické maľby a nátery,oprava omietok-b.č.68 Sliač	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Michal Béreš
lesto : Sliač	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	PSB Zvolen	IČO : 30845572	DIČ :
	96001 Zvolen		IČ DPH :
Dodávateľ :	TESTAV SK a.s.	IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
	81106 Bratislava	Palisady29/A	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	54 886 EUR	za M3 OP	1 M 54 886 EUR za M
1 M2 ZP	54 886 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	54 886 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	20 953,22	4 010,63	24 963,85
2	PSV :	9 397,05	10 806,96	20 204,01
3	MCE :	954,50		954,50
4	iné :			
5	Súčet :	31 304,77	14 817,59	46 122,36

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		46 122,36
22	DPH 19 % z :	46 122,36	8 763,25
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		54 885,61

F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	1 389 482,22
Cena s DPH	1 653 483,89
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marian MARUŠKA

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

prava strechy,hygienické maľby a nátery,oprava omietok-b.č.68 Sliač

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
E A DODÁVKY HSV					
MNE PRÁCE	**5 025,88**	**1 015,25**	**4 010,63**	*151 409,66*	
/ISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**601,50**	**601,50**		*18 120,79*	3,739
ODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**873,43**	**873,43**		*26 312,95*	
KOMUNIKÁCIE	**1 491,88**	**1 491,88**		*44 944,38*	
UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 466,17**	**1 466,17**		*44 169,84*	6,663
- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**15 504,99**	**15 504,99**		*467 103,33*	0,776
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**24 963,85**	**20 953,22**	**4 010,63**	*752 060,95*	11,178
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	**11 652,94**	**1 284,18**	**10 368,76**	*351 056,47*	0,093
71 - IZOLÁCIE	**11 652,94**	**1 284,18**	**10 368,76**	*351 056,47*	0,093
764 - Konštrukcie klampiarske	**2 494,50**	**2 056,30**	**438,20**	*75 149,31*	0,703
76 - KONŠTRUKCIE	**2 494,50**	**2 056,30**	**438,20**	*75 149,31*	0,703
783 - Nátery	**3 324,07**	**3 324,07**		*100 140,93*	0,232
784 - Maľby	**2 732,50**	**2 732,50**		*82 319,30*	0,216
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**6 056,57**	**6 056,57**		*182 460,23*	0,448
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**20 204,01**	**9 397,05**	**10 806,96**	*608 666,01*	1,243
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**954,50**	**954,50**		*28 755,27*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**954,50**	**954,50**		*28 755,27*	
Za rozpočet celkom :	**46 122,36**	**31 304,77**	**14 817,59**	*1 389 482,22*	12,421

Zvolen
TAV SK a.s.
strechy,hygienické maľby a nátery,oprava omietok-b.č.68 Sliač

Projektant :
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

od položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	1 - ZEMNE PRÁCE						
3107341.	Odstránenie podk.geotextilie	775,000	m2	1,31	**1 015,25**	*30 585,42*	19
93F0104	Geotextilie SF 77 (3767) - 313104	891,250	m2	4,50	**4 010,63**	*120 824,24*	19
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**5 025,88**	**EUR**		**5 025,88**	*151 409,66*	
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
360318112	Beton pod klamp.pl.lem.muru vodotesný	1,500	m3	401,00	**601,50**	*18 120,79*	19
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**601,50**	**EUR**		**601,50**	*18 120,79*	
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
469991111.	Položenie geotextilie	891,250	m2	0,98	**873,43**	*26 312,95*	19
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**873,43**	**EUR**		**873,43**	*26 312,95*	
	5 - KOMUNIKÁCIE						
5 512533111	Odstránenie štrku zo strechy.	54,250	m3	27,50	**1 491,88**	*44 944,38*	19
	5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 491,88**	**EUR**		**1 491,88**	*44 944,38*	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
6 610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	300,000	m2	1,00	**300,00**	*9 037,80*	19
7 612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	421,000	m2	2,77	**1 166,17**	*35 132,04*	19
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 466,17**	**EUR**		**1 466,17**	*44 169,84*	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
8 938902122	Vyčistenie strechy tlakovou vodou	775,000	m2	3,53	**2 735,75**	*82 417,20*	19
9 941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	130,000	m2	4,64	**603,20**	*18 172,00*	19
10 949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	40,000	hod	41,00	**1 640,00**	*49 406,64*	19
11 952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	120,000	m2	0,91	**109,20**	*3 289,76*	19
12 952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	450,000	m2	2,37	**1 066,50**	*32 129,38*	19
13 952902110	Zametenie strechy 2 krát	1 550,000	m2	1,90	**2 945,00**	*88 721,07*	19
14 979017111	Zvislé premiestnenie štrku k miestu nakládky nosením	54,250	t	12,00	**651,00**	*19 612,03*	19
15 979021111	Vyberanie kameňov s očist. a úpravou pre ďalšie použ	54,250	m3	49,50	**2 685,38**	*80 899,76*	19
16 979081111	Odvoz štrku na skládku do 1 km	54,250	t	9,75	**528,94**	*15 934,85*	19
17 979082111.	Premiest. štrku na strechu pomocou kladky a st.výťahu	54,250	t	23,10	**1 253,18**	*37 753,30*	19
18 979086213	Nakladanie štrku	54,250	t	22,00	**1 193,50**	*35 955,38*	19
19 998022021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	11,178	t	8,35	**93,34**	*2 811,96*	19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**15 504,99**	**EUR**		**15 504,99**	*467 103,33*	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**24 963,85**	**EUR**		**24 963,85**	*752 060,95*	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	71 - IZOLÁCIE						
	712 - Povlakové krytiny						
20 712310917	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena nátet Plastonitom	775,000	m2	0,60	**465,00**	*14 008,59*	19
21 712363001	Rozvinutie a natiahnutie fólie z mäkč. PVC v ploche strechy	248,000	m2	1,24	**307,52**	*9 264,35*	19

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
002	Vytvor. spoja dvoch fólií z mäkč. PVC zlepením lepidlom	248,000	m	0,51	**126,48**	*3 810,34*	19
X209	Fixácia strešnej fólie PVC do muriva	132,000	kus	2,93	**386,76**	*11 651,53*	19
0811	Fólia PVC strešná	285,200	m2	35,00	**9 982,00**	*300 717,73*	19
63004	Nalepenie fólie z mäkč. PVC na oplechovanie lepidlom plnoplošne	12,000	m2	2,90	**34,80**	*1 048,38*	19
712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	113,026	%	3,10	**350,38**	*10 555,55*	19
	712 - Povlakové krytiny spolu :	**11 652,94**	**EUR**		**11 652,94**	*351 056,47*	
	71 - IZOLÁCIE spolu :	**11 652,94**	**EUR**		**11 652,94**	*351 056,47*	
	76 - KONŠTRUKCIE						
	764 - Konštrukcie klampiarske						
764334290	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. rš 1000	90,000	m	16,10	**1 449,00**	*43 652,57*	19
764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	13,000	m	8,40	**109,20**	*3 289,76*	19
764359213	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	7,000	kus	14,00	**98,00**	*2 952,35*	19
764454204	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	30,000	m	11,50	**345,00**	*10 393,47*	19
764454222	Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100	5,000	kus	2,68	**13,40**	*403,69*	19
553442961	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-100	5,000	kus	14,50	**72,50**	*2 184,14*	19
553443110	Zvodová rúra PZ ZR d-100	30,000	m	8,30	**249,00**	*7 501,37*	19
553443810	Objímka lisovaná "O" d-100	10,000	kus	11,67	**116,70**	*3 515,70*	19
998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	24,528	%	1,70	**41,70**	*1 256,25*	19
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**2 494,50**	**EUR**		**2 494,50**	*75 149,31*	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**2 494,50**	**EUR**		**2 494,50**	*75 149,31*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	783 - Nátery						
783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	136,400	m2	5,40	**736,56**	*22 189,61*	19
783812130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel.	136,400	m2	11,10	**1 514,04**	*45 611,97*	19
783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	136,400	m2	6,90	**941,16**	*28 353,39*	19
783903812	Odmastenie saponátmi	136,400	m2	0,97	**132,31**	*3 985,97*	19
	783 - Nátery spolu :	**3 324,07**	**EUR**		**3 324,07**	*100 140,93*	
	784 - Maľby						
784402803	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 8 m oškrabaním	250,000	m2	1,15	**287,50**	*8 661,23*	19
784445923	Opr. maľba syntetika po zatečení	250,000	m2	3,08	**770,00**	*23 197,02*	19
784451273	Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 8m	560,000	m2	1,25	**700,00**	*21 088,20*	19
784498922	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 2nás. miest. do 8m	250,000	m2	3,90	**975,00**	*29 372,85*	19
	784 - Maľby spolu :	**2 732,50**	**EUR**		**2 732,50**	*82 319,30*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**6 056,57**	**EUR**		**6 056,57**	*182 460,23*	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**20 204,01**	**EUR**		**20 204,01**	*608 666,01*	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
210220031	Sieť mrežová v rozvodni FeZn do 120mm2	150,000	m	4,83	**724,50**	*21 826,29*	19
213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod	11,50	**92,00**	*2 771,59*	19
213291000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	12,000	hod	11,50	**138,00**	*4 157,39*	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**954,50**	**EUR**		**954,50**	*28 755,27*	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**954,50**	**EUR**		**954,50**	*28 755,27*	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

strechy,hygienické maľby a nátery,oprava omietok-b.č.68 Sliač

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

ı položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	Za rozpočet celkom :	**46 122,36**	**EUR**		**46 122,36**	*1 389 482,22*	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-120-17/20010



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen