Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

ID 10 693

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-119/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava |
| adresa sídla | : | Kutuzovova 8<br>832 47 Bratislava – Nové Mesto |
| v zastúpení | : | Posádková správa budov Ružomberok |
| kontaktná adresa | : | Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických | : | Mgr. Magdaléna Haličková |
| **IČO** | : | 30845572 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladnica<br>číslo účtu: 7000171928/8180 |
| **Zhotoviteľ** | : | Zubek Vladimír st.<br>Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov<br>Liptovský Trnovec 229<br>032 22 Liptovský Trnovec |
| Zastúpený | : | p. Vladimír Zubek st.<br>majiteľ spoločnosti |
| **IČO** | : | 14268027 |
| **IČ DPH** | : | SK 1020474587 |
| **Bankové spojenie** | : | VÚB Liptovský Mikuláš<br>číslo účtu: 73744342/0200 |
| **Oprávnený k podnikateľskej činnosti** | : | Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160<br>zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš |

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

## II.
## Predmet plnenia

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava rozvodov pitnej vody v objekte od budovy číslo 23 k budove číslo 11" v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

## III.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 2. septembra 2008
Ukončenie prác : 15. októbra 2008

## IV.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

| | | |
|---|---|---|
| bez DPH | : | 125 977,70 Sk |
| DPH | : | 23 935,80 Sk |
| Cena s DPH | : | 149 913,50 Sk |

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

## V.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiál. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Mgr. Magdaléna Haličková.

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu, ktorý je v rozpočte uvedený ako špecifikácia.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## VI.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.
## Zmluvné pokuty

**7.1.** Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

**7.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

**7.3.** Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.
## Ostatné ustanovenia

**8.1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

**8.2.** Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

**8.3.** V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

**8.4.** Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

**8.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

**8.6.** Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

**8.7.** Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

**8.8.** Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 14. augusta 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Liptovskom Trnovci 14. augusta 2008

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír, st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 98 854 mobil: 0905 625 183
e-mail: zubek@bb.telecom.sk

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-119/2008

# D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov**

medzi zmluvnými stranami

**1. Objednávateľom** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
**2. Zhotoviteľom** : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

## 1.
## Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

## 2.
## Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-119/2008 číslo objektu 09.19.001 „Oprava rozvodov pitnej vody v objekte od b. č. 23 po b. č. 11“ v objekte kasární Ružomberok. Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú komunikácie k rozvodom pietnej vody na trase od budovy číslo 23 k budove číslo 11. Miesto na vykonávanie prác je určený rozvod pitnej vody na trase od budovy číslo 23 po budovu číslo 11. Termín prác je dohodnutý od 02.09.2008 do 15.10.2008.

## 3.
## Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

## 4.
## Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

## 5.
## Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

## 6.
## Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky, OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov Ružomberok

7.

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za VÚ 1115 | pplk. Ing. Štefan POBIJAK | veliteľ VÚ 1115 |
| za PSB Ružomberok | p. Miroslav MATEJČEK | bezpečnostný technik PSB |
| | p. Ing. Vladimír TOMKA | riaditeľ PSB Ružomberok |
| za dodávateľa | p. Vladimír ZUBEK | majiteľ firmy |

10.

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. PSB-Rbk-180-119/2008, t. j. od 2. septembra 2008 do 15. októbra 2008

V Ružomberku: 14. augusta 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Liptovskom Trnovci 14. augusta 2008

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 98 354 mobil: 0905 629 163
e-mail: zubek@bb.telecom.sk

Za zhotoviteľa
zodpovedný za PO a BOZP
Vladimír ZUBEK

# Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

| | |
|---|---|
| Stavba : Oprava rozvodov ~~vody b.č. 23~~ PITNEJ VODY V OBJEKTE OD B. č. 23 K B. č. 11 | JKSO : |
| | Rozpočet : |
| | Spracoval : Zubek |
| Miesto : KASÁRNE RUŽOMBEROK | Zmluva č. / Dňa : 06.07.2008 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : MOSR - PSB RUŽOMBEROK | IČO : | DIČ : / IČ DPH : |
| Dodávateľ : ZUBEK VLADIMÍR ST., L. TRNOVEC 229 | IČO : | DIČ : / IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : / IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 149 914 Sk | za M3 OP | 1 M | 149 914 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 149 914 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 149 914 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 104 227,70 | 21 750,00 | 125 977,70 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | Iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 104 227,70 | 21 750,00 | 125 977,70 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 125 977,70 |
| 22 | DPH 19 % z : 125 977,70 | 23 935,80 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 149 913,50 |
| F | Odpočet - prípočet | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie rozvodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

ODEVZDAL Ing MARIAN REDINÁČ
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO ODBORU IT

10.11.11

*Projektant :*

*Spracoval :* **Zubek**

*rozvodov vody b.č. 23* *JKSO :* *Dátum :* **06.07.2008**

## Prehľad kalkulovaných nákladov - "pod čiarou"

*ZUBEK Vladimír*

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | |
| 1 122301109 | Príplatok za lepivosť hor. 4 | | m3 | 7,00 | | | 19 |
| 2 132301200 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hor. tr. 4 nad 100 m3 | | m3 | 444,00 | | | 19 |
| 3 422144520 | Ventil uzatvárací V35-111-616 DN 65 | | kus | 2 730,00 | | | 19 |
| 4 422152940 | Ventil uzatvárací V33-111-540 DN 100 | | kus | 8 720,00 | | | 19 |
| 5 174101103 | Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie | | m3 | 75,00 | | | 19 |
| 6 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hor. tr. 1-4 so zhutnením | | m2 | 11,10 | | | 19 |
| | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | Sk | | | | |
| | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 7 451541111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy | | m3 | 800,00 | | | 19 |
| | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | | Sk | | | | |
| | **8 - RÚROVÉ VEDENIA** | | | | | | |
| 8 850265121 | Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100 | | kus | 2 090,00 | | | 19 |
| 9 871251111 | Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110 | | m | 27,50 | | | 19 |
| 10 286102050 | Rúrka tlaková PVC d110x4,2x6000 hrdlovaná | | kus | 1 030,00 | | | 19 |
| | 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : | | Sk | | | | |
| | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | Sk | | | | |
| | **Za rozpočet celkom :** | | Sk | | | | |

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Liptovský Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Poľovnícka správa budov RUŽOMBEROK

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : Zubek
OKSO :
Dátum : 06.07.2008

**Stavba : Oprava rozvodov vody b.č. 23**

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 1 | 122201109 | Príplatok za lepivosť hom. 4 | 172,000 | m3 | 7,00 | 1 204,00 | | 846,24 | 1 195,40 | | 1 292,50 | -2 130,14 |
| 2 | 132301202 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 4 nad 100 m3 | 172,000 | m3 | 444,00 | 76 368,00 | | 28 710,24 | 10 584,88 | 1 376,00 | 25 744,59 | 9 952,29 |
| 3 | 422144520 | Ventil uzatvárací V35-111-616 DN 65 | 1,000 | kus | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | | | | | |
| 4 | 422152940 | Ventil uzatvárací V33-111-540 DN 100 | 1,000 | kus | 8 720,00 | 8 720,00 | 8 720,00 | | | | | |
| 5 | 174101103 | Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie | 172,000 | m3 | 75,00 | 12 900,00 | | 3 488,16 | 3 188,88 | 187,48 | 4 345,24 | 1 690,24 |
| 6 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením | 67,000 | m2 | 11,10 | 965,70 | | 163,56 | 327,12 | 22,62 | 324,88 | 127,52 |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | **102 887,70** | **Sk** | | | **11 450,00** | **33 208,20** | **15 296,28** | **1 586,10** | **31 707,21** | **9 839,91** |
| | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| 7 | 451541111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy | 8,700 | m3 | 800,00 | 6 960,00 | 4 816,40 | 1 142,13 | | | 722,96 | 278,49 |
| | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | **6 960,00** | **Sk** | | | **4 816,40** | **1 142,13** | | | **722,96** | **278,49** |
| | | **8 - RÚROVÉ VEDENIA** | | | | | | | | | | |
| 8 | 850265121 | Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100 | 2,000 | kus | 2 090,00 | 4 180,00 | | 2 227,12 | | | 1 409,77 | 543,11 |
| 9 | 871251111 | Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110 | 60,000 | m | 27,50 | 1 650,00 | 316,20 | 703,20 | | | 445,20 | 185,40 |
| 10 | 286102050 | Rúrka tlaková PVC d110x4,2x6000 hrdlovaná | 10,000 | kus | 1 030,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | | | | | |
| | | **8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :** | **16 130,00** | **Sk** | | | **10 616,20** | **2 930,32** | | | **1 854,97** | **728,51** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **125 977,70** | **Sk** | | | **26 882,60** | **37 280,65** | **15 296,28** | **1 586,10** | **34 285,14** | **10 646,91** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **125 977,70** | **Sk** | | | **26 882,60** | **37 280,65** | **15 296,28** | **1 586,10** | **34 285,14** | **10 646,91** |

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Liptovský Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Tlačivo : 0295 C40

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RBK - 180 - 119/2010

Ing. Jozef GUREGA