PSB - 94 - 6/2008

# ZMLUVA O DIELO 94/2008

**uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

## I. Zmluvné strany

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. | **Objednávateľ** | : | Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR |
| | Zastúpené | : | Posádková správa budov Zvolen<br>Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen |
| | IČO | : | 30845572 |
| | Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| | Číslo. účtu | : | 7000172197/8180 |
| 1.2. | **Zhotoviteľ** | : | EUROSTAVING s.r.o.<br>Partizánska cesta 110<br>974 01 Banská Bystrica |
| | V zastúpení | : | Ing. František Miga, konateľ spoločnosti |
| | IČO | : | 31620621 |
| | DIČ | : | 2020455745 |
| | IČ pre DPH | : | SK2020455745 |
| | Bankové spojenie | : | Tatra Banka, a.s. |
| | Číslo účtu | : | 2626481933/1100 |
| | Tel., fax | : | 048/4700230,4700239 |

## II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Výmena schodišťových kovových dverí
Miesto stavby: Veliteľská budova 2.,3. a 4. poschodie Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je:Výmena hliníkových okien 21 ks, vchodových hliníkových dverí so samozatváračom 3 ks.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

## III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 21.4.2008
Ukončenie prác: 7.5.2008

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod, prípadne podľa dohody aj mimo pracovnej doby, aj v sobotu a nedeľu.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy

Posádková správa budov ZVOLEN

a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

| | |
|---|---|
| Základná cena | 504.174,17 |
| DPH 19 % | 95.793,10 |
| Halierové vyrovnanie | - 0,27 |

---

**CENA CELKOM vrátane DPH 599.967,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu ako aj množstvo HZS sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

## V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. ( napr. dodací list o nákupe materiálu uvedenom v bode 4.2. bod.č.16,19-23,25, HZS bude potvrdená objednávateľom v stavebnom denníku)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.



6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.Doklad o skládkovaní sute (vážny lístok) doloží dodávateľ ku faktúre.

## VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.



## IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

## X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavol Mihálik

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 EUROSTAVING Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa 21.4.2008

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Poľadková správa budov ZVOLEN

---

Objednávateľ:

---

Zhotoviteľ:

Poľadková správa budov ZVOLEN

# Krycí list rozpočtu

*EUROSTAVING s.r.o.*

| | |
|---|---|
| Stavba :Výmena schodišťových kovových dverí na 2., 3. a 4. poschodí | JKSO : |
| Objekt :Veliteľská budova č.1 Zvolen | Rozpočet : |
| | Spracoval : Osadský Milan |
| Miesto : | Zmluva č. Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen | | IČO : | DIČ : |
| Zvolen | | | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. | | IČO : 31620621 | DIČ : 2020455745 |
| 97400 | Banská Bystrica | Partizánska 110 | IČ DPH : SK2020455745 |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : |
| | | | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 599 967 Sk | za M3 OP | 1 M | 599 967 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 599 967 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 599 967 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 45 484,38 | | 45 484,38 |
| 2 | PSV : | 39 324,79 | 416 085,00 | 455 409,79 |
| 3 | MCE : | 3 280,00 | | 3 280,00 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 88 089,17 | 416 085,00 | 504 174,17 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 504 174,17 |
| 22 | DPH 19 % z : 504 174,17 | 95 793,10 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 599 967,27 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* Posádková správa budov ZVOLEN

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 316 206 21 IČ DPH: SK2020455745

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Zvolen**

*Dodávateľ :* **Eurostaving s.r.o.**

*Projektant :*

*JKSO :*

*Dátum :* . .

*Spracoval :* **Osadský Milan**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :Výmena schodišťových kovových dverí na 2., 3. a 4. poschodí** **Objekt :Veliteľská budova č.1 Zvolen**

*EUROSTAVING s.r.o.*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | *Hmotnosť spolu (t)* | *Suť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 10 146,71 | 10 146,71 | | 1,656 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 35 337,67 | 35 337,67 | | 0,159 | 3,853 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 45 484,38 | 45 484,38 | | 1,815 | 3,853 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 12 592,68 | 862,68 | 11 730,00 | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 439 992,30 | 35 637,30 | 404 355,00 | 0,547 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 452 584,98 | 36 499,98 | 416 085,00 | 0,547 | |
| 783 - Nátery | 74,20 | 74,20 | | 0,000 | |
| 784 - Maľby | 2 750,61 | 2 750,61 | | 0,013 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 2 824,81 | 2 824,81 | | 0,013 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 455 409,79 | 39 324,79 | 416 085,00 | 0,561 | |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 3 280,00 | 3 280,00 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 3 280,00 | 3 280,00 | | | |
| **Za rozpočet celkom :** | 504 174,17 | 88 089,17 | 416 085,00 | 2,376 | 3,853 |

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Zvolen**
*Dodávateľ :* **Eurostaving s.r.o.**
**Stavba :Výmena schodišťových kovových dverí na 2., 3. a 4. poschodí**
**Objekt :Veliteľská budova č.1 Zvolen**

*Projektant :*
*Spracoval :* **Osadský Milan**
*JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

*EUROSTAVING s.r.o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | |
| 1 | 612425931 | Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou | 28,908 | m2 | 351,00 | 10 146,71 | |
| | | *48,18*0,3*2 = 28,908* | | | | | |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **10 146,71** | **Sk** | | **10 146,71** | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 2 | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 57,360 | m2 | 88,00 | 5 047,68 | |
| | | *14,34*2*2 = 57,360* | | | | | |
| 3 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 114,720 | m2 | 59,00 | 6 768,48 | |
| | | *57,36*2 = 114,720* | | | | | |
| 4 | 968071126 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2 | 6,000 | kus | 29,00 | 174,00 | |
| 5 | 968072245 | Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2 | 35,691 | m2 | 137,00 | 4 889,67 | |
| | | *(4,78*3,25-1,7*2,14)*3 = 35,691* | | | | | |
| 6 | 968072456 | Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 | 10,914 | m2 | 171,00 | 1 866,29 | |
| | | *1,7*2,14*3 = 10,914* | | | | | |
| 7 | 978021191 | Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 % | 27,908 | m2 | 163,00 | 4 549,00 | |
| 8 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 3,853 | t | 262,00 | 1 009,49 | |
| 9 | 979011121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 11,559 | t | 159,00 | 1 837,88 | |
| 10 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 3,853 | t | 278,00 | 1 071,13 | |
| 11 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 38,530 | t | 9,00 | 346,77 | |
| 12 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 3,853 | t | 230,00 | 886,19 | |
| 13 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 26,971 | t | 25,50 | 687,76 | |
| 14 | 979118705 | Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád. | 3,853 | t | 1 610,00 | 6 203,33 | |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **35 337,67** | **Sk** | | **35 337,67** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **45 484,38** | **Sk** | | **45 484,38** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | |
| 15 | 766669117 | Dokovanie samozatv. na zárubeň pri mont. komp. dvier | 3,000 | kus | 246,00 | 738,00 | |
| 16 | **5491A1204** | Samozatvárač TS 72 | 3,000 | kus | 3 910,00 | | 11 730,00 |
| 17 | 998766203 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 124,680 | % | 1,00 | 124,68 | |
| | | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | **12 592,68** | **Sk** | | **862,68** | **11 730,00** |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | |
| 18 | 767631176 | Montáž okien | 21,000 | kus | 1 190,00 | 24 990,00 | |
| | | *7*3 = 21,000* | | | | | |
| 19 | **611436001** | Okno hliníkové s bezpečnostným sklom 965x2140 | 6,000 | kus | 18 500,00 | | 111 000,00 |
| 20 | **611436002** | Okno hliníkové s bezpečnostným sklom 1100x2140 | 3,000 | kus | 19 800,00 | | 59 400,00 |
| 21 | **611436003** | Okno hliníkové s pevnou výplňou so stĺp. 965x1110 | 6,000 | kus | 8 960,00 | | 53 760,00 |
| 22 | **611436004** | Okno hliníkové s pevnou výplňou so stĺp. 1700x1110 | 3,000 | kus | 16 000,00 | | 48 000,00 |
| 23 | **611436005** | Okno hliníkové s pevnou výplňou so stĺp. 1100x1110 | 3,000 | kus | 10 605,00 | | 31 815,00 |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 24 | 767641253 | Montáž dverí dvojkrídlových 1700x2140 mm | 3,000 | kus | 1 810,00 | 5 430,00 | |
| 25 | **611436781** | Dvere vchodové hliníkové s bezpečnostným sklom 1700x2140 | 3,000 | kus | 33 460,00 | | 100 380,00 |
| 26 | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m | 4 347,750 | % | 1,20 | 5 217,30 | |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **439 992,30** | **Sk** | | **35 637,30** | **404 355,00** |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **452 584,98** | **Sk** | | **36 499,98** | **416 085,00** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | |
| 27 | 783822930 | Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel. | 0,350 | m2 | 212,00 | 74,20 | |
| | | 783 - Nátery spolu : | **74,20** | **Sk** | | **74,20** | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | |
| 28 | 784446911 | Opr. maľba latex. 1 far. dvojn. b. strop obrús. mies. do3,8m | 31,799 | m2 | 86,50 | 2 750,61 | |
| | | *28,908*1,1 = 31,799* | | | | | |
| | | 784 - Maľby spolu : | **2 750,61** | **Sk** | | **2 750,61** | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **2 824,81** | **Sk** | | **2 824,81** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **455 409,79** | **Sk** | | **39 324,79** | **416 085,00** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 29 | 213290040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 5,000 | hod | 328,00 | 1 640,00 | |
| 30 | 213290070 | Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel | 5,000 | hod | 328,00 | 1 640,00 | |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **3 280,00** | **Sk** | | **3 280,00** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **3 280,00** | **Sk** | | **3 280,00** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **504 174,17** | **Sk** | | **88 089,17** | **416 085,00** |

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Zvolen**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **Eurostaving s.r.o.**

*Spracoval :* **Osadský Milan**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :Výmena schodišťových kovových dverí na 2., 3. a 4. poschodí**
**Objekt :Veliteľská budova č.1 Zvolen**

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | |
| 1 | 612425931 | Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou | 28,908 | m2 | | 351,00 | 10 146,70 | 6 710,84 | 9 130,55 | 1 016,29 | 1,111 |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | **10 146,71** | **Sk** | | | | **6 710,84** | **9 130,55** | **1 016,29** | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | |
| 2 | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 57,360 | m2 | | 88,00 | 5 047,68 | 4 018,55 | 4 740,18 | 307,40 | 1,065 |
| 3 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 114,720 | m2 | | 59,00 | 6 768,48 | 3 727,06 | 5 879,18 | 889,10 | 1,151 |
| 4 | 968071126 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2 | 6,000 | kus | | 29,00 | 174,00 | 93,77 | 150,46 | 23,53 | 1,156 |
| 5 | 968072245 | Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2 | 35,691 | m2 | | 137,00 | 4 889,66 | 3 104,12 | 4 347,54 | 542,20 | 1,125 |
| 6 | 968072456 | Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 | 10,914 | m2 | | 171,00 | 1 866,29 | 1 108,83 | 1 637,95 | 228,30 | 1,139 |
| 7 | 978021191 | Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 % | 27,908 | m2 | | 163,00 | 4 549,00 | 2 448,40 | 3 928,70 | 620,33 | 1,158 |
| 8 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 3,853 | t | | 262,00 | 1 009,48 | 543,32 | 871,82 | 137,67 | 1,158 |
| 9 | 979011121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 11,559 | t | | 159,00 | 1 837,88 | 988,45 | 1 586,07 | 251,84 | 1,159 |
| 10 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 3,853 | t | | 278,00 | 1 071,13 | 574,94 | 922,56 | 148,56 | 1,161 |
| 11 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 38,530 | t | | 9,00 | 346,77 | 186,87 | 299,86 | 46,90 | 1,156 |
| 12 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 3,853 | t | | 230,00 | 886,19 | 475,39 | 762,82 | 123,37 | 1,162 |
| 13 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 26,971 | t | | 25,50 | 687,76 | 372,30 | 597,40 | 90,46 | 1,151 |
| 14 | 979118705 | Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád. | 3,853 | t | | 1 610,00 | 6 203,33 | 3 327,45 | 5 339,23 | 864,09 | 1,162 |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **35 337,67** | **Sk** | | | | **20 969,51** | **31 063,83** | **4 273,82** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **45 484,38** | **Sk** | | | | **27 680,36** | **40 194,39** | **5 290,12** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | | | | | |
| 15 | 766669117 | Dokovanie samozatv. na zárubeň pri mont. komp. dvier | 3,000 | kus | | 246,00 | 738,00 | 311,17 | 636,91 | 101,07 | 1,159 |
| 16 | **5491A1204** | Samozatvárač TS 72 | 3,000 | kus | | 3 910,00 | 11 730,00 | 11 730,00 | 11 730,00 | | 1,000 |

Stavba :Výmena schodišťových kovových dverí na 2., 3. a 4. poschodí
Objekt :Veliteľská budova č.1 Zvolen

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 998766203 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 124,680 | % | | 1,00 | 124,68 | 124,68 | 124,68 | | 1,000 |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske spolu :** | **12 592,68** | **Sk** | | | | **12 165,85** | **12 491,59** | **101,07** | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | | | | |
| 18 | 767631176 | Montáž okien | 21,000 | kus | | 1 190,00 | 24 990,00 | 14 482,16 | 22 549,12 | 2 440,81 | 1,108 |
| 19 | **611436001** | Okno hliníkové s bezpečnostným sklom 965x2140 | 6,000 | kus | | 18 500,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | | 1,000 |
| 20 | **611436002** | Okno hliníkové s bezpečnostným sklom 1100x2140 | 3,000 | kus | | 19 800,00 | 59 400,00 | 59 400,00 | 59 400,00 | | 1,000 |
| 21 | **611436003** | Okno hliníkové s pevnou výplňou so stĺp. 965x1110 | 6,000 | kus | | 8 960,00 | 53 760,00 | 53 760,00 | 53 760,00 | | 1,000 |
| 22 | **611436004** | Okno hliníkové s pevnou výplňou so stĺp. 1700x1110 | 3,000 | kus | | 16 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | 1,000 |
| 23 | **611436005** | Okno hliníkové s pevnou výplňou so stĺp. 1100x1110 | 3,000 | kus | | 10 605,00 | 31 815,00 | 31 815,00 | 31 815,00 | | 1,000 |
| 24 | 767641253 | Montáž dverí dvojkrídlových 1700x2140 mm | 3,000 | kus | | 1 810,00 | 5 430,00 | 3 255,10 | 4 916,71 | 513,27 | 1,104 |
| 25 | **611436781** | Dvere vchodové hliníkové s bezpečnostným sklom 1700x2140 | 3,000 | kus | | 33 460,00 | 100 380,00 | 100 380,00 | 100 380,00 | | 1,000 |
| 26 | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m | 4 347,750 | % | | 1,20 | 5 217,30 | 5 217,30 | 5 217,30 | | 1,000 |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | **439 992,30** | **Sk** | | | | **427 309,57** | **437 038,14** | **2 954,08** | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **452 584,98** | **Sk** | | | | **439 475,43** | **449 529,74** | **3 055,15** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | |
| 27 | 783822930 | Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel. | 0,350 | m2 | | 212,00 | 74,20 | 51,19 | 68,80 | 5,39 | 1,078 |
| | | **783 - Nátery spolu :** | **74,20** | **Sk** | | | | **51,19** | **68,80** | **5,39** | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | | | | |
| 28 | 784446911 | Opr. maľba latex. 1 far. dvojn. b. strop obrús. mies. do3,8m | 31,799 | m2 | | 86,50 | 2 750,61 | 2 101,90 | 2 599,20 | 151,39 | 1,058 |
| | | **784 - Maľby spolu :** | **2 750,61** | **Sk** | | | | **2 101,90** | **2 599,20** | **151,39** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **2 824,81** | **Sk** | | | | **2 153,09** | **2 668,00** | **156,79** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **455 409,79** | **Sk** | | | | **441 628,52** | **452 197,74** | **3 211,94** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | |
| 29 | 213290040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 5,000 | hod | | 328,00 | 1 640,00 | 690,87 | 1 414,08 | 225,94 | 1,160 |
| 30 | 213290070 | Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel | 5,000 | hod | | 328,00 | 1 640,00 | 690,87 | 1 414,08 | 225,94 | 1,160 |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **3 280,00** | **Sk** | | | | **1 381,74** | **2 828,16** | **451,88** | |

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **3 280,00** | **Sk** | | | | **1 381,74** | **2 828,16** | **451,88** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **504 174,17** | **Sk** | | | | **470 690,55** | **495 220,22** | **8 953,94** | |

**Náklady :**

**Priame náklady spolu**

| | | %nákladov |
|---|---|---|
| Materiál | **433 172,21** | **92,0** |
| Doprava | **3 870,16** | **0,8** |
| Poddodávky | | |
| Spolu : | **437 042,37** | **92,9** |

| | | %nákladov |
|---|---|---|
| Mzdy : | **20 812,35** | **4,4** |
| Odvody : | **7 325,86** | **1,6** |
| Stroje : | **167,97** | |
| Spolu : | **28 306,19** | **6,0** |
| Ostatné : | **5 341,98** | **1,1** |
| Priame náklady | **470 690,55** | **100,0** |

**Nepriame náklady**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Výrobná réžia : | **16 957,65** | **3,9** % | Mat.+Dop.+Podd. |
| Správna réžia : | **7 572,02** | **26,8** % | Mzdy+Odv.+Stroje |
| Nepriame náklady spolu : | **24 529,67** | | |

**Náklady spolu :** **495 220,22**

**Zisk a riziko**

| | | |
|---|---|---|
| Zisk : | **8 953,94** | **1,8** % zisk / náklady |
| Cena : | **504 174,17** | **1,8** % zisk / cena |
| % hrubá marža = (Cena - Priame náklady) | **106,6** | |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 94/2008 (PSB 94-6/2008)




.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen