Č.j.: PSB-245-14/2007
„24"

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Č. PSB-6/4-142-30/2007

uzatvorená podľa § 269 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	:	**Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **010 01 Žilina**
IČO	:	00805165
Bank. spojenie	:	Štátna pokladnica č.ú. 7000171928/8180
Zastúpený	:	Ing. Igor Haas
Poverený vo veciach technických	:	z. Tomaník Jozef
Dodávateľ	:	**Igor Ščamba - AYA** **Gaštanová 3086/35** **010 01 Žilina**
v zastúpení	:	Igor Ščamba
IČO	:	34 714 651
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Kysucké Nové Mesto
Č. účtu	:	1709717556/0200

II.
PREDMET PLNENIA

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa:

Teréne úpravy priestoru medzi signálnou stenou a pletivovým plotom

spočívajúcu v pokosení trávnatých plôch , vyrezaní náletových krovín a stromov, očistenie pletivového plotu od popínavých trávnych porastov v priestore medzi signálnou stenou a pletivovým plotom a odstránenie krovín prerastajúcich cez pletivový plot z vonkajšej strany do vnútorných priestorov oplotenia.

2.2 Dodávateľ vykoná práce v technickom priestore VÚ 5728 Rašov medzi signálnou stenou DTR 2000 a pletivovým plotom v šírke 3 m a z vonkajšej strany oplotenia v šírke 1m celkom na výmere 19 400 m2 .

Posádková správa budov ŽILINA

III.
CENA PRÁC

3.1 Dohodnuté zmluvné jednotkové ceny za vykonanie prác podľa bodu č. II zmluvy – Predmet plnenia sú uvedené v priloženom ponukovom rozpočte, ktorý je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a sú stanovené v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách, ako ceny maximálne

IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

4.1 Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa p. Tomaník Jozef.
Ak má súpis nedostatky, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

4.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

4.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

4.4 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasené práce prevziať a zaplatiť dodávateľovi za ne zmluvnú cenu .

4.6 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

4.7 Cena za vykonanie prác **nesmie presiahnuť čiastku 1.000.000,- Sk s DPH** v priebehu roka 2007.

V.
ČAS PLNENIA

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce dojednané v zmluve v termíne :

Termín zahájenia prác	24.10.2007
Termín ukončenia prác	10.12.2007

VI.
MIESTO VYKONANIA PRÁC

6.1 Dodávateľ bude vykonávať práce v zmysle bodu č. I - Predmet plnenia v technickom priestore kasární VÚ 5728 Rašov na výmere 19 400 m2 .



VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Dodávateľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka.
7.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a na zhotovené práce poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom.
7.3 Reklamácia závad bude vykonaná písomne. Dodávateľ začne nedostatky odstraňovať do 2 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.4 Ak dodávateľ neodstráni chyby a nedostatky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady dodávateľa.

VIII.
VYKONANIE PRÁC A ICH ODOVZDANIE

8.1 Dodávateľ prác vykonáva činnosti spojené s predmetom prác na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2 Dodávateľ prác v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore vykonávania prác a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3 Dodávateľ prác je zodpovedný za to, že pri realizácií prác sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe , že je škodlivý.
8.4 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru za PSB je poverený p. Tomaník Jozef. Dodávateľ prác poveruje vykonaním funkcie technického dozoru p. Murča Karola.

IX.
ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 V prípade, že dodávateľ nedodrží dohodnuté termíny plnenia uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie za každý deň omeškania.
9.2 V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
9.3 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

X.
OSTATNÉ DOJEDNANIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
10.2 Dodávateľ prác je oprávnený odstúpiť od zmluvy vtedy , ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým dodávateľovi znemožňuje vykonávanie prác.
10.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ prác z vlastnej viny nedodržiava kvalitu vykonávaných prác podľa zmluvných podmienok a prípadné nedostatky pri výkone prác neodstráni v dohodnutých termínoch.
10.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán.
11.2 Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3 V ostatných záležitostiach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo.
11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise dve vyhotovenia.

Prílohy : Schéma kasárni TP VÚ 5728 Rašov
Cenová ponuka

V Žiline dňa 23.10.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

objednávateľ

Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35
010 01 ŽILINA 2

zhotoviteľ

Posádková správa

Krycí list kalkulácie

k žiadosti 753-245-10/2007
Igor ŠČAMBA - AYA

Stavba : 07. Rašov. Terénne úpravy priestoru medzi signálnou stenou a pletivovým plotom	Miesto : VÚ Rašov	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	01001	Žilina	IČO : 00805165	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA	01007	Žilina	IČO : 34714651	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	90 183 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	90 183 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	90 183 Sk	za M2 ZP		1 M	90 183 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	90 183,30		90 183,30
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	90 183,30		90 183,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	90 183,30
22	NIE JE PLÁTCOM DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	90 183,30

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 11.5.2007
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA	Pečiatka : Ing. Igor ŠČAMBA-AYA Gaštanová 3086/35 010 01 ŽILINA 2

overil ing. MARIAN BEDNÁR

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**

Dodávateľ : **Fl. IGOR ŠČAMBA - AYA**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**

Stavba : 07. Rašov. Terénne úpravy priestoru medzi signálnou stenou a plotivovým

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Igor ŠČAMBA - AYA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	90 183,30		20 857,89	7 341,98	1 281,73	496,08	18 849,08	26 983,01	14 373,53	254,7
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	90 183,30		20 857,89	7 341,98	1 281,73	496,08	18 849,08	26 983,01	14 373,53	254,7
Za rozpočet celkom :	**90 183,30**		**20 857,89**	**7 341,98**	**1 281,73**	**496,08**	**18 849,08**	**26 983,01**	**14 373,53**	**254,7**

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **FI. IGOR ŠČAMBA - AYA**

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 07. Rašov. Terénne úpravy priestoru medzi signálnou stenou a pletivovým plotom

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111103201	Kosenie vo veget. období trávny porast riedky	1,000	ha	11 600,00	11 600,00		2 438,98	858,52	367,49	179,81	5 874,85	1 880,35	29,7
		Stavebný robotník HSV	29,780	Nh	81,90	2 438,98	2438,98 za ha							
		Kosačka horská Reform 2m	0,417	Sh	880,00	367,48	367,49 za ha							
		Prevoz - Kosačka horská Reform 2m	179,810	Sk	1,00	179,81	179,81 za ha							
2	111103203	Kosenie vo veget. období trávny porast hustý	1,000	ha	23 700,00	23 700,00		5 285,01	1 860,32	497,64	243,50	12 050,52	3 763,01	64,5
		Stavebný robotník HSV	64,530	Nh	81,90	5 285,00	5285,01 za ha							
		Kosačka horská Reform 2m	0,565	Sh	880,00	497,64	497,64 za ha							
		Prevoz - Kosačka horská Reform 2m	243,500	Sk	1,00	243,50	243,50 za ha							
3	111103212	Kosenie vo veget. období divoký porast stredne hustý	1,000	ha	22 600,00	22 600,00		5 398,85	1 900,40	187,86	32,90	11 490,58	3 589,41	65,9
		Stavebný robotník HSV	65,920	Nh	81,90	5 398,84	5398,85 za ha							
		Kosačka motor. vedená 1,4m	1,592	Sh	118,00	187,85	187,86 za ha							
		Prevoz - Kosačka motor. vedená 1,4m	32,900	Sk	1,00	32,90	32,90 za ha							
4	111103213	Kosenie vo veget. období divoký porast hustý	1,000	ha	32 100,00	32 100,00		7 697,78	2 709,62	226,87	39,74	16 314,16	5 111,83	93,9
		Stavebný robotník HSV	93,990	Nh	81,90	7 697,78	7697,78 za ha							
		Kosačka motor. vedená 1,4m	1,922	Sh	118,00	226,86	226,87 za ha							
		Prevoz - Kosačka motor. vedená 1,4m	39,740	Sk	1,00	39,74	39,74 za ha							
5	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	1,000	m2	64,00	64,00		12,71	4,47	0,70	0,05	36,04	10,03	0,1
		Stavebný robotník HSV	0,171	Nh	73,80	12,61	12,62 za ha							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,001	Nh	91,30	0,09	0,09 za ha							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,000	Sh	1 170,00	0,70	0,70 za ha							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	0,050	Sk	1,00	0,05	0,05 za ha							
6	111203201	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	1,000	m2	96,50	96,50		19,88	7,00			54,40	15,22	0,2
		Stavebný robotník HSV	0,225	Nh	73,80	16,60	16,61 za ha							
		Stavebný robotník HSV	0,040	Nh	81,90	3,27	3,28 za ha							
7	111204311	Odstránenie krovín a stromov d 10cm	1,000	m2	7,30	7,30		0,83	0,29	1,17	0,08	3,74	1,19	0,0
		Stavebný robotník HSV	0,010	Nh	73,80	0,73	0,74 za ha							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,001	Nh	91,30	0,09	0,09 za ha							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,001	Sh	1 170,00	1,17	1,17 za ha							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	0,080	Sk	1,00	0,08	0,08 za ha							

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	111207290	Prípl. za premiestnenie prútia do 100 m	1,000	m2	15,50	15,50		3,85	1,36			7,80	2,49	0,0
		Stavebný robotník HSV	0,047	Nh	81,90	3,84	3,85 za ha							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**90 183,30**	**Sk**				**20 857,89**	**7 341,98**	**1 281,73**	**496,08**	**45 832,09**	**14 373,53**	**254,7**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**90 183,30**	**Sk**				**20 857,89**	**7 341,98**	**1 281,73**	**496,08**	**45 832,09**	**14 373,53**	**254,7**
		Za rozpočet celkom :	**90 183,30**	**Sk**				**20 857,89**	**7 341,98**	**1 281,73**	**496,08**	**45 832,09**	**14 373,53**	**254,7**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - ZA - 6/4-142-30/2007

z. Martin Košík
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Pozemková správa budov Ružomberok