(41) ID 1430

Posádková správa budov
Ružomberok

Č. p.: PSB – Rbk – 90 - 6 / 2007

Ružomberok : 27 .apríla 2007
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 1

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 90 – 6 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ
		Kliňanská cesta 567
		029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ
IČO	:	10850201
DIČ	:	1020467096
IČ DPH	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB a. s. Námestovo
Číslo účtu	:	120849332 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register
		OÚ v Námestove
		Č. 507 - 2553

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava strechy b. č. 13 vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 10. mája 2007
Ukončenie prác : 30. novembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	827.916,83 Sk
DPH:	157.304,20 Sk
Cena s DPH:	985.221,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník

V Ružomberku 27. apríla 2007.

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V NÁMESTOVE 9 MÁJA 2007

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

p. Ján SLOVÍK
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk - 90 – 6 / 2007

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 90 – 6 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava strechy b. č. 13 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí , práce vo výškach a práce s nadrozmerným materiálom.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO
Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk - 90 – 6 / 2007

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 90 – 6 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava strechy b. č. 14 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí , práce vo výškach a práce s nadrozmerným materiálom.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO
Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO



7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján SLOVÍK	súkromný podnikateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 90 - 6 / 2007

V Ružomberku : 27. apríla 2007

V NÁMESTOVE : 9. MÁJA 2007

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján SLOVÍK

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Ružomberok	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava strechy na b.č.13 – VC 1305 Mokraď č. 7022802	JKSO :	Spracoval : Jagelka
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	985 221 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	985 221 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	985 221 Sk	za M2 ZP	1 M	985 221 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	118 569,53		118 569,53
2	PSV :	646 276,70	39 109,60	685 386,30
3	MCE :	18 562,00	5 399,00	23 961,00
4	iné :			
5	Súčet :	783 408	508,60	827 916,83

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cer	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	827 916,83
22	DPH 19 % z : 827 916,83	157 304,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	985 221,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Oprava strechy na b.č.13

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	962032641	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	4,276	m3	610,00	2 608,36		1 036,71	364,91			847,43	359,29	11,9
2	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	55,521	t	248,00	13 769,20		5 464,37	1 923,24			4 466,68	1 914,90	77,7
3	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	166,563	t	150,00	24 984,45		9 940,47	3 499,48			8 125,54	3 418,94	141,4
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	55,521	t	269,00	14 935,14		2 295,23	807,83		4 917,49	4 849,28	2 065,30	32,6
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	777,294	t	8,90	6 917,91					3 707,69	2 241,67	968,55	
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	55,521	t	217,00	12 048,05		4 781,46	1 682,84			3 908,47	1 675,27	68,0
7	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	55,521	t	780,00	43 306,38				43 306,38				
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**118 569,53**	**Sk**				**23 518,27**	**8 278,32**	**43 306,38**	**8 625,18**	**24 439,07**	**10 402,29**	**331,7**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**118 569,53**	**Sk**				**23 518,27**	**8 278,32**	**43 306,38**	**8 625,18**	**24 439,07**	**10 402,29**	**331,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
8	762331812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	62,700	m	50,00	3 135,00		975,61	343,59			1 380,76	435,03	11,2
9	762333120	Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 120 do 224 cm2	62,700	m	224,00	14 044,80	478,40	3 343,16	1 176,87	1 203,84		5 991,67	1 850,84	34,1
10	605151501	Hranol SM 1 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16. ../	1,300	m3	7 300,00	9 490,00	9 490,00							
11	762341610	Montáž debnenia štít. odkvapových rims z dosiek hrubých hr. do 32 mm	31,600	m2	224,00	7 078,40		2 205,99	776,41			3 122,08	973,91	28,2

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
12	605128246	Doska SM omietaná hobľovaná 2 22-32x170-240	0,820	m3	8 430,00	6 912,60	6 912,60							
13	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	248,000	m2	47,00	11 656,00		3 620,80	1 274,72			5 124,42	1 636,06	41,6
14	605171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	2,900	m3	7 830,00	22 707,00	22 707,00							
15	762342811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	248,000	m2	18,00	4 464,00		1 393,76	491,04			1 972,55	606,65	17,8
16	762343811	Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm	31,600	m2	44,00	1 390,40		431,34	151,68			610,46	196,92	5,5
17	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	5,020	m3	1 200,00	6 024,00	6 009,04						14,95	
18	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	869,022	%	4,50	3 910,59								
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**90 812,80**	**Sk**			**45 597,04**	**11 970,67**	**4 214,32**	**1 203,84**		**18 201,94**	**5 714,37**	**138,6**
		764 - Konštrukcie klampiarske												
19	764311206	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 670 mm do 45 st.	675,000	m2	660,00	445 500,00	199 631,25	76 889,25	27 067,50			108 819,32	33 092,68	825,5
20	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	4 455,000	%	1,70	7 573,50								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**453 073,50**	**Sk**			**199 631,25**	**76 889,25**	**27 067,50**			**108 819,32**	**33 092,68**	**825,5**
		765 - Krytiny tvrdé												
21	765311810	Demontáž do sute z bobroviek na sucho	675,000	m2	55,00	37 125,00		10 476,00	3 685,50	1 431,00		16 324,38	5 208,12	142,4
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	**37 125,00**	**Sk**				**10 476,00**	**3 685,50**	**1 431,00**		**16 324,38**	**5 208,12**	**142,4**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**581 011,30**	**Sk**			**245 228,29**	**99 335,92**	**34 967,32**	**2 634,84**		**143 345,64**	**44 015,17**	**1 106,6**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
22	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	1 250,000	m2	83,50	104 375,00	46 800,00	17 862,50	6 287,50			25 280,32	8 144,68	252,5
		783 - Nátery spolu :	**104 375,00**	**Sk**			**46 800,00**	**17 862,50**	**6 287,50**			**25 280,32**	**8 144,68**	**252,5**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**104 375,00**	**Sk**			**46 800,00**	**17 862,50**	**6 287,50**			**25 280,32**	**8 144,68**	**252,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**685 386,30**	**Sk**			**292 028,29**	**117 198,42**	**41 254,82**	**2 634,84**		**168 625,96**	**52 159,85**	**1 359,1**
		PRÁCE A DODÁVKY M												

Stavba : PSG Ružomberok
Objekt :Oprava strechy na b.č.13

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		M21 - 155 Elektromontáže												
23	210220101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	78,000	m	133,00	10 374,00		3 229,20	1 136,46			4 570,20	1 438,14	33,4
24	354900O13	Kruhový vodič 8 mm, pozinkovaný obj.č.5021081	78,000	m	29,50	2 301,00	2 301,00							
25	354901Z61	- podpera vedenia na plechové strechy PV 24	78,000	kus	24,50	1 911,00	1 911,00							
26	210220101D	DMTZ Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	78,000	m	66,00	5 148,00		1 614,60	568,62			2 259,13	705,65	16,7
27	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	2,000	kus	474,00	948,00		295,30	103,94			417,93	130,83	3,0
28	354902Z07	Tyč zvodová JP 20 bez osadenia, (l=2000mm, D=20mm)	2,000	kus	247,00	494,00	494,00							
29	354902Z31	- držiak zvodovej tyče DJ 2, do muriva	2,000	kus	81,50	163,00	163,00							
30	210220201D	DMTZ Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	236,00	472,00		147,64	51,96			206,57	65,83	1,5
31	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	10,000	kus	108,00	1 080,00		293,40	103,30			415,25	268,05	3,0
32	354903O004	Svorka spojovacia 8-10 mm obj.č.5311101	2,000	kus	33,00	66,00	66,00							
33	354903O016	Krížová spojka din 48845 8-10x8 obj.č.5312310	2,000	kus	70,50	141,00	141,00							
34	354903O031	Svorka pripojovacia 8-10 mm obj.č.5315018	2,000	kus	62,50	125,00	125,00							
35	354903O036	Svorka odkvapová 8/10 mm obj.č.5316014	2,000	kus	57,50	115,00	115,00							
36	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	2,000	kus	41,50	83,00	83,00							
37	210220302D	DMTZ Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	10,000	kus	54,00	540,00		146,70	51,60			205,26	136,44	1,5
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**23 961,00**	**Sk**			**5 399,00**	**5 726,84**	**2 015,88**			**8 074,34**	**2 744,94**	**59,3**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**23 961,00**	**Sk**			**5 399,00**	**5 726,84**	**2 015,88**			**8 074,34**	**2 744,94**	**59,3**
		Za rozpočet celkom :	**827 916,83**	**Sk**			**297 427,29**	**146 443,54**	**51 549,02**	**45 941,22**	**8 625,18**	**201 139,37**	**65 307,09**	**1 750,2**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSS-RB/c 90-6

Ivan FLOCH