V Rožňave, 16.02.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 21 + 3
Prílohy : 1+5

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -5/2007- RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený : Štefan BALCO
IČO : 10749233
IČ DPH : SK 1020673412
DIČ : 1020673412
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu : 0099641042 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Maľby a nátery - Monoblok" Rimavská Sobota
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 16.02.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 15.03.2007

Posádková správa ROŽŇAVA

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**234 418,11 Sk**
DPH 19%		44 539, 40 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**278 957,51 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Posádková správa budov POZNAŇ

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Posádková správa ROŽŇAVA

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 16.02.2007

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Posádková správa budov ROŽŇAVA

V Rožňave dňa 16.02. 2007

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Šafárikova 174,
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Za zhotoviteľa.

Štefan BALCO

Krycí list kalkulácie

UNISTAV

Stavba :Malby a nátery - Monoblok	Miesto : Rimavská SobotA	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava			IČO : 00805190	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín	04951	Brzotín	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	278 958 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	278 958 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	278 958 Sk	za M2 ZP		1 M	278 958 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	131 587,99	10 640,00	142 227,99
2	PSV :	82 040,12	10 150,00	92 190,12
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	213 628,11	20 790,00	234 418,11

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	234 418,11
22	DPH 19 % z : 234 418,11	44 539,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	278 957,51
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA	Pečiatka : UNISTAV STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA BALCO ŠTEFAN Gemerská 174 049 51 BRZOTÍN IČO: 10749233 IČ DPH: SK1020673412

Overil by MAJETOK JEDNÁŤ

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Rožňava**

Dodávateľ : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :Malby a nátery - Monoblok

Rekapitulácia kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	97 728,95	87 088,95	10 640,00	15,528		41,69
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	44 499,04	44 499,04		0,478		18,98
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	142 227,99	131 587,99	10 640,00	16,007		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	3 122,80	3 122,80		0,016	0,011	1,33
766 - Konštrukcie stolárske	22 699,96	14 844,96	7 855,00	0,038		9,68
76 - KONŠTRUKCIE	25 822,76	17 967,76	7 855,00	0,054	0,011	11,01
776 - Podlahy povlakové	3 410,56	1 115,56	2 295,00	0,001		1,45
77 - PODLAHY	3 410,56	1 115,56	2 295,00	0,001		1,45
783 - Nátery	28 815,40	28 815,40		0,038		12,29
784 - Maľby	21 491,40	21 491,40		0,157		9,16
786 - Čalunnícke úpravy	12 650,00	12 650,00		0,017		5,39
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	62 956,80	62 956,80		0,214		26,85
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	92 190,12	82 040,12	10 150,00	0,269	0,011	
Za súbor celkom :	234 418,11	213 628,11	20 790,00	16,277	0,011	

Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

...ery - Monoblok		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
...o : Rimavská SobotA	Zmluva č.	Dňa : . .

...dberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	278 958 Sk	za M3 OP	1 M	278 958 Sk	za M
1 M2 ZP	278 958 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	278 958 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	131 587,99	10 640,00	142 227,99
2	PSV :	82 040,12	10 150,00	92 190,12
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	213 628,11	20 790,00	234 418,11

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		234 418,11
22	DPH 19 % z :	234 418,11	44 539,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		278 957,51

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rožňava
co, Gemerská 174, 049 51 Brzotin

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

nátery - Monoblok

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	97 728,95	87 088,95	10 640,00	15,528	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	44 499,04	44 499,04		0,478	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	142 227,99	131 587,99	10 640,00	16,007	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	3 122,80	3 122,80		0,016	0,011
766 - Konštrukcie stolárske	22 699,96	14 844,96	7 855,00	0,038	
76 - KONŠTRUKCIE	25 822,76	17 967,76	7 855,00	0,054	0,011
776 - Podlahy povlakové	3 410,56	1 115,56	2 295,00	0,001	
77 - PODLAHY	3 410,56	1 115,56	2 295,00	0,001	
783 - Nátery	28 815,40	28 815,40		0,038	
784 - Maľby	21 491,40	21 491,40		0,157	
786 - Čalunnícke úpravy	12 650,00	12 650,00		0,017	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	62 956,80	62 956,80		0,214	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	92 190,12	82 040,12	10 150,00	0,269	0,011
Za rozpočet celkom :	234 418,11	213 628,11	20 790,00	16,277	0,011

[redacted] budov Rožňava

[redacted] Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

[redacted] nátery - Monoblok

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

[redacted]AV - Balco Štefan , Rožňava

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	45.41.10 61142-1331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	288,500	m2	107,00	30 869,50	19
2	014	45.41.10 61242-1331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	588,700	m2	93,50	55 043,45	19
3	011	45.42.11 64895-2421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	11,200	m	105,00	1 176,00	19
4	MAT	20.30.13 611 9A0105	Parapeta vnútorná šír.300 mm	11,200	m	950,00	10 640,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**97 728,95**			**97 728,95**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	003	45.25.10 94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	288,500	m2	81,50	23 512,75	19
6	013	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,004	t	239,00	0,96	19
7	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,004	t	265,00	1,06	19
8	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,040	t	8,90	0,36	19
9	013	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,004	t	209,00	0,84	19
10	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,040	t	23,50	0,94	19
11	013	45. . 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	0,004	t	465,00	1,86	19
12	014	45.41.10 99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	16,007	t	565,00	9 043,96	19
13	014	45.41.10 99899-1193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	16,007	t	44,00	704,31	19
14	000	45.45.13 99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - mur. výpomoc	48,000	hod	234,00	11 232,00	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**44 499,04**			**44 499,04**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**142 227,990**			**142 227,99**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			764 - Konštrukcie klampiarske					
15	764	45.22.13 76441-0240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	11,200	m	252,00	2 822,40	19
16	764	45.22.13 76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	11,200	m	24,00	268,80	19
17	764	45.22.13 99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,016	t	1 190,00	19,04	19
18	764	45.22.13 99876-4192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	0,016	t	785,00	12,56	19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**3 122,80**			**3 122,80**	
			766 - Konštrukcie stolárske					
19	766	45.42.13 76669-5213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	4,000	kus	113,00	452,00	19
20	MAT	20.30.11 611 874010	Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm	4,000	kus	211,00	844,00	19
21	766	45.42.13 76699-9905	Konštrukcie stolárske, HZS T5- oprava okien	48,000	hod	299,00	14 352,00	19
22	MAT	24.66.48 245 5A0401	Pena montážna	18,000	kus	170,00	3 060,00	19
23	MAT	28.74.11 553 9C0801	Skrutka	64,000	ks	8,00	512,00	19
24	MAT	25.24.26 562 846K02	Hmoždinka so skrutkou	44,000	kus	19,00	836,00	19
25	MAT	26.61.12 595 999870	Tesniaca páska š.50 mm, dĺž. 30 m	68,500	m	38,00	2 603,00	19
26	766	45.42.13 99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,039	t	505,00	19,70	19
27	766	45.42.13 99876-6192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,039	t	545,00	21,26	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**22 699,96**			**22 699,96**	
			776 - Podlahy povlakové					
28	775	45.11.11 77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	50,000	m	7,60	380,00	19
29	775	45.43.21 77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	50,000	m	14,70	735,00	19
30	MAT	25.23.11 284 1A9002	Sokel PVC	51,000	m	45,00	2 295,00	19
31	775	45.43.22 99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,001	t	323,00	0,32	19
32	775	45.43.22 99877-6192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	0,001	t	238,00	0,24	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

		...d položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**3 410,56**			**3 410,56**	
	...3 - Nátery							
	783	45.11.11 78320-1821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	37,600	m2	148,00	5 564,80	19
34	783	45.44.21 78331-2220	Nátery olejové ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	37,600	m2	108,00	4 060,80	19
35	783	45.44.21 78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	33,200	m	31,50	1 045,80	19
36	783	45.11.11 78360-2822	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. opálením	57,600	m2	140,00	8 064,00	19
37	783	45.44.22 78362-4200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	57,600	m2	175,00	10 080,00	19
			783 - Nátery spolu:	**28 815,40**			**28 815,40**	
	784 - Maľby							
38	784	45.44.21 78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	877,200	m2	24,50	21 491,40	19
			784 - Maľby spolu:	**21 491,40**			**21 491,40**	
	786 - Čalunnícke úpravy							
39	786	45.34.31 78662-1122	Lamelové žalúzie do okien zdvoj. kov. otvár. Rolcolor 35	11,000	m2	1 150,00	12 650,00	19
			786 - Čalunnícke úpravy spolu:	**12 650,00**			**12 650,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**92 190,12**			**92 190,12**	
			Za rozpočet celkom	**234 418,11**			**234 418,11**	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytov
Monoblok Rimavská Sobota“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková