Zmluva o dielo č. : 22/10/2006
Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

3 - 112 /2006

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Obchodný názov	: Posádková správa budov
Sídlo	: Pri starom letisku 832 31 Bratislava
Oprávnená osoba	: Ing. Kukumberg Štefan – riaditeľ PSB Bratislava
IČO	: 00805 025
Bankové spojenie	: 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	: Ing. Dorociak Štefan
Telefón	: 0960 328 808
Fax	: 0960 328 802
1.2. Zhotoviteľ	: SASPPO, s.r.o. Geologická č. 22 821 06 Bratislava
Oprávnená osoba	: Miroslav POTOČEK
IČO	: 35830549
DIČ	: SK 2020247592
Bankové spojenie	: Ľudová Banka
Číslo účtu	: 4020085804
Číslo telefónu	: 0903 408 881
Výpis z obch. registra číslo	: Oddiel Sro, vložka č. 25970 / B
Zo dňa	: 06. 02. 2002

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „ **Oprava kotolne v obj. č. 42 Veliteľské stanovište** vo vojenskom objekte kasárne Mierovo zmluvu o dielo.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade za dohodnutých podmienok v tejto zmluve vyhotoviť dielo :" **Oprava kotolne v obj. č. 42 Veliteľské stanovište**" a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.1.1. podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlasené objednávateľom /ponukový rozpočet /

2.1.2. podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve

2.1.3. všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s písomným súhlasom objednávateľa

2.1. Objednávateľ sa zaväzuje :

2.2.1. Dielo zhotovené so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa podmienok v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné :

3.1.1. Začatie realizácie : 5 dní od podpisu ZoD
3.1.2. Dokončenie diela v termíne : 30 dní od podpisu ZoD

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.
3.2.2. Ponukový rozpočet odsúhlasiť s objednávateľom do termínu začatia diela a dodať ho objednávateľovi v jednom výtlačku.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :

3.3.1. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, určiť miesto odvážania odpadu v termínoch, ktoré budú dohodnuté pri odovzdaní a prevzatí staveniska. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných prístupových komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energie s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie, resp. spotrebu.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Článok IV. CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu čl. III. tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je :

Cena bez dane	:	192 306,15,- Sk
Základ pre DPH 19 %	:	192 306,15,- Sk
DPH 19 %	:	36 538,60,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH :		**228 846,75 ,- Sk**

4.2.1..Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchýlne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.3. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený riešiť zmeny materiálov a postup prác.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po doplnení týchto podmienok.

5.1.1. Práce budú fakturované na základe zisťovacích protokolov a overovacích súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s ponukovým rozpočtom zhotoviteľa.

5.1.2. Overovanie a potvrdenie vykonaných prác urobí odborný dozor objednávateľa do tretieho pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- IČO a DRČ zhotoviteľa a objednávateľa
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- materiál bude vydokladovaný
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1.1. – 5.1.2.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia po ukončení a prevzatí prác objednávateľom.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne, alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa odovzdania oprávnenej faktúry objednávateľovi.

5.2.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.4. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia prác. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

Článok VI. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne pri reklamačnom konaní.

Článok VII. VYKONANIE DIELA , JEHO ODOVZDANIE, BOZP A POŽIARNA OCHRANA

7.1. Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch vykonávanej akcie.

7.4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore vykonávanej akcie a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami / § 3 a 9 Vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach/.

7.4.1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá že práce vykonávajú vyučení remeselníci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzdiaľujú.

7.4.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpoveda, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli školený o BOZP v zmysle Zákona NR SR č. 367 /2001 § 9 Z. z. a Zákona č. 374/1990 § 9.

7.4.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpoveda, že pracovníci pri výkone prác budú dodržiavať vzdialenostné odstupy nakoľko sa jedná o odborné práce, vyžadujúce sústredenosť a pri každom úkone si preveria miesto, kde sa nachádza kolega. Vedúci partie si denne dohodne postup prác na pracovisku. Pozornosť zamerať na šmykľavý terén.

7.4.4. Zhotoviteľ a objednávateľ zabezpečia dennú kontrolu porušenia zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia volať na tel. č. 0911 400 881 p. Ladislav Panyi . Spoločne prejednať ďalší postup.

7.4.5. Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí firma SASPPO s.r.o.

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavanie bezpečnostných podmienok. Jeho vykonávaním poverujem Ing. Štefana DOROCIAKA, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály.

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného dozoru najmä :

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu

7.**6. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi** - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z .z. a platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2004 Z .z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška, odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z .z. a § 4 zákona č. 314/2004 Z .z. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov u DÚ Mierovo č.t. 0960 301211.

7.**6.1.** Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác budú vykonávať za objednávateľa veliteľ útvaru Mierovo , z. Mgr. Miroslav SÝKORA a zhotoviteľa stavbyvedúci.

7.**7.** Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Ladislava Panyia. Súčastne ho poveruje kontrolou dodržiavania predpisov BOZP a PO.

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v Zákone NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.

7.9. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.10.1. Prevzatie diela, alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.11. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.13. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a a veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.14. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.15. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.16. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu :

8.1.1. 1 % z ceny diela za každý začatý mesiac omeškania s dokončením a odovzdaním stavby objednávateľovi.
8.1.2. Za každú v dohodnutom termíne neodstránenú vadu a nedorobok, uvedený v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 1.000,- Sk denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
8.1.3. Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných v záručnej dobe 1.000,- Sk denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
8.1.4. Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15 % z nevykonaných prác.

8.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

8.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonávané písomnou formou.

Článok IX. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dodaných termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom, alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení akcie

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

9.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle jeho § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

9.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2. vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená, alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2.1. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od jeho doručenia druhej strane. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o jeho celom texte.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :

- ocenený popis prác a dodávok, odsúhlasený objednávateľom /ponukový rozpočet/

10.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

10.5.1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilý k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

10.6. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých 3 je určený pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 23.10.2006

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Objednávateľ
Ing. Kukumberg Štefan
riaditeľ PSB

SASPRO s.r.o.
Geologická 22
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35 830 549

Zhotoviteľ
POTOČEK Miroslav
konateľ spoločnosti

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Predmetná finančná operácia je ~~(nie je)~~ finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 23.10.2006

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania **bol** (~~nebol~~) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky **je** (~~nie je~~) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 23.10.2006

Podpis oprávnenej osoby

SASPPO s.r.o.
Geologická 22
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35 830 549

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Oprava kotolne v obj. č.42 - Velitelské stanovište - prerokovaný .		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 13.10.2006

Odberateľ:	Posádková správa budov .	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	SASPPO s.r.o.	IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	228 847 Sk	1 M	228 847 Sk
1 M2 ZP	228 847 Sk		
1 M2 UP	228 847 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	120 001,15	66 927,00	186 928,15
3	MCE:	5 380,00		5 380,00
4	iné:			
5	Súčet:	125 381,15	66 927,00	192 308,15

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	192 308,15
22	DPH 19% z: 192 308,15	36 538,60
23	DPH 20% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	228 846,75
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov BRATISLAVA	pečiatka: SASPPO s.r.o. Geologická 22 821 06 BRATISLAVA IČO: 35 830 549

Odberateľ: Posádková správa budov .

Dodávateľ: SASPPO s.r.o.

Stavba :Oprava kotolne v obj. č.42 - Velitelské stanovište - prerokovaný .

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			722 - Vnútorný vodovod					
1	721	72213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	8,000	m	540,00	4 320,00	19
2	721	72213-0802	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	8,000	m	49,00	392,00	19
3	721	72213-0821	Demontáž šróbenia do G 6/4	2,000	kus	72,50	145,00	19
4	721	72218-1114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32-40	8,000	m	44,00	352,00	19
5	721	72219-0901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	9,000	kus	49,50	445,50	19
6	721	72222-0863	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 6/4	4,000	kus	35,50	142,00	19
7	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	4,000	kus	120,00	480,00	19
8	721	72223-0104	Šróbenie G 5/4	2,000	kus	189,00	378,00	19
9	721	72223-1043	Armat. vodov. s 2 závitmi, Filter G 1	1,000	kus	291,00	291,00	19
10	721	72223-1044	Armat. vodov. s 2 závitmi, G.K G 1	1,000	kus	426,00	426,00	19
11	721	72223-1045	Armat. vodov. s 2 závitmi, G.K.G 2	1,000	kus	510,00	510,00	19
12	721	72223-1063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	1,000	kus	254,00	254,00	19
13	721	72223-1066	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	1,000	kus	610,00	610,00	19
14	721	72223-1193	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný rohový ON 137031 G 1	1,000	kus	3 740,00	3 740,00	19
15	721	72553-9108	Montáž poistného ventila	1,000	kus	124,00	124,00	19
16	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	3,000	kus	96,00	288,00	19
17	721	72223-9106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	2,000	kus	142,00	284,00	19
18	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	68,000	m	31,50	2 142,00	19
19	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	68,000	m	19,60	1 332,80	19
20	731	73299-9904	Strojovne, HZS T4 Východisková revízna správa - tlaková	14,000	hod	269,00	3 766,00	19
21	731	73299-9905	Strojovne, HZS T5 spustenie do prevádzky	16,000	hod	269,00	4 304,00	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	24 726,300			24 726,30	
			724 - Strojné vybavenie					
22	721	72412-2816	Demontáž čerpadiel vodovodných ručných ostatných do G 6/4	1,000	súbor	132,00	132,00	19
23	721	72413-1101	Montáž čerpadla vodov. ručného stojan. hl. do 7 m	1,000	súbor	1 050,00	1 050,00	19
24	721	72413-1111	Čerpadlo vodov. obehové GRUNFOS DN 25	1,000	súbor	3 452,00	3 452,00	19
25	721	72423-1173	Meracie prísl. teplomer DTR s pev. ston. 160mm	5,000	súbor	1 050,00	5 250,00	19
26	731	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	3,000	kus	2 150,00	6 450,00	19
27	731	73442-4911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	3,000	kus	620,00	1 860,00	19
28	731	73442-4932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 10	3,000	kus	376,00	1 128,00	19
29	731	73442-9130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	3,000	kus	1 040,00	3 120,00	19
			724 - Strojné vybavenie spolu :	22 442,000			22 442,00	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	47 168,300			47 168,30	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
			732 - Strojovne					
30	731	73221-1813	Demontáž ohrievačov zásobníkových ležatých do 630 l	1,000	kus	660,00	660,00	19
31	713	71330-0842	Odstránenie tep. izolácie ohrievača	3,400	m2	202,00	686,80	19
32	731	73221-4813	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L	1,000	kus	202,00	202,00	19
33	713	71329-3241	Montáž izolácie ohrievača 500 l	3,400	m2	790,00	2 686,00	19
34	731	73221-9114	Montáž ohrievačov vody ležatých PN 0,6/0,6 MPa 630 l	1,000	súbor	6 430,00	6 430,00	19
35	MAT	484 386310	Ohrievač elektr. zásobníkový BUDERUS SU 500L	1,000	kus	66 927,00	66 927,00	19
36	731	73222-3822	Rozrezanie demont. ohrievača	1,000	kus	5 670,00	5 670,00	19
			732 - Strojovne spolu :	83 261,800			83 261,80	
			733 - Rozvod potrubia					
37	731	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	8,000	m	21,00	168,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
38	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	15,000	m	26,50	397,50	19
39	731	73311-1106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	15,000	m	406,00	6 090,00	19
40	731	73311-1114	Úprava rozvodov úk a zti	32,000	hod	269,00	8 608,00	19
41	731	73311-3115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	2,000	kus	126,00	252,00	19
42	731	73311-3118	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	2,000	kus	289,00	578,00	19
43	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	88,000	m	6,50	572,00	19
44	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,022	t	800,00	17,60	19
45	731	99873-3193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK	0,022	t	316,00	6,95	19
			733 - Rozvod potrubia spolu :	16 690,050			16 690,05	
			734 - Armatúry					
46	731	73410-0811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	2,000	kus	140,00	280,00	19
47	731	73410-0812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	7,000	kus	191,00	1 337,00	19
48	731	73410-9212	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 25	1,000	súbor	615,00	615,00	19
49	731	73410-9214	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 50	1,000	súbor	925,00	925,00	19
50	731	73410-9215	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 65	3,000	súbor	1 060,00	3 180,00	19
51	731	73410-9216	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 80	4,000	súbor	1 420,00	5 680,00	19
52	731	73411-1412	Ventily uzavieracie prírubové V 30-111-616 DN 25	1,000	súbor	1 620,00	1 620,00	19
53	731	73411-1414	Ventily uzavieracie prírubové V 30-111-616 DN 50	1,000	súbor	2 530,00	2 530,00	19
54	731	73411-1416	Ventily uzavieracie prírubové V 30-111-616 DN 65	3,000	súbor	3 440,00	10 320,00	19
55	731	73411-1417	Oprava - repasia ventily uzavieracie prírubové V 30-111-616 DN 80	4,000	súbor	1 021,00	4 084,00	19
56	731	73417-2224	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. redukované DN 50/25	1,000	súbor	1 660,00	1 660,00	19
57	731	73417-3414	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 50	2,000	súbor	700,00	1 400,00	19
58	731	73417-3416	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65	2,000	súbor	805,00	1 610,00	19
59	731	73417-3417	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80	1,000	súbor	1 070,00	1 070,00	19
60	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4 - oprava škrtiacej klapky dymovodu	13,000	hod	269,00	3 497,00	19
			734 - Armatúry spolu :	39 808,000			39 808,00	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	139 759,850			139 759,85	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	186 928,150			186 928,15	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
61	921	21329-0020	Manipulácia v sieti NN dopojenie elektro - ohrievača - komplet	20,000	hod	269,00	5 380,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	5 380,000			5 380,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 380,000			5 380,00	
			Rozpočet celkom :	192 308,150			192 308,15	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 12 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 10 AUG. 2010

JOZEF POKORNÝ

