Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-14-65/2009 **s originálom.**

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov



13237

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB-14-65/2009

Prešov 7. júla 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 5
Počet príloh : 1/12

Zmluva o dielo č. PSB- 14-65 /2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Imrich Čekan – odborný referent
Telefón :	0960 524 219
Fax/email :	0960 524 288/ juraj.sidorjak@mil.sk
(ďalej len „objednávateľ")	

Zhotoviteľ :	Ing. Miroslav MULARČÍK - MOVYROB Železničiarska 4, 080 01 Prešov
Zastúpený :	Ing. Miroslav MULARČÍK - majiteľ
Právna forma :	fyzická osoba
IČO :	10739254
IČ DPH :	SK 1020737850
DIČ :	1020737850
Bankové spojenie :	VÚB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu :	60944-572/0200
Zapísaný v :	Živnostenský register ObÚ v Prešov, č. 707-3128
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Martin Dvorščák
Telefón/Fax :	051 7723527, 0905 852602
(ďalej len „zhotoviteľ")	

Posádková správa budov PREŠOV

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je výmena dverí a prahov, oprava podláh, maľba stien, náter dverí a oprava strešnej krytiny, oprava schodov, oprava sprchovacích kútov, oprava elektroinštalácie, oprava okien v budove č. 50 v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Oprava budovy č. 50" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác :8.7. 2009
Ukončenie prác :28. 8. 2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa alebo v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 113 566,04 €
DPH : 21 577,55 €
Cena s DPH : 135 143,59 €
Slovom : stotridsaťpäťtisícstoštyridsaťtri 59/100 EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

Poddukové správa budov PREŠOV

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

Posádková správa budov PREŠOV

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovozom úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.

8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.

8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých stavebných výrobkov a materiálov, ktoré musia spĺňať podmienky a požiadavky zákona NR SR č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch.

8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.7 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje Imrich Čekan, č. oprávnenia 08966*10*.

8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Martina Dvorščáka

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 19.00 hod.

10.4 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.5 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.7 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.8 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

10.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky tejto zmluvy.

10.10 Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať písomnou formou.



Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a) miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu Kasárne SNP Prešov je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b) pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c) zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d) vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e) zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

f) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte K SNP budova č. 13 na tel. č.: 0960 527 123,

i) zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j) zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte K SNP budova č. 13 na tel. č.: 0960 527 123,

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa – Martin Dvorščák,
- za objednávateľa – Imrich Čekan, odborný referent PSB Prešov.

Pozemková správa budov PREŠOV

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.
12.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou
12.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.
Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
3. pre SAPaÚ
4.- 6. pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 1.2.2019

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Ing. Miroslav MULARČÍK
majiteľ

Posádková správa budov * PREŠOV *

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Stavba :Oprava budovy č. 50 , Kasárne SNP Prešov		JKSO :
Objekt :Oprava budovy č. 50		Rozpočet :
ZATEPLENIE SEVER I -2-10.2009		Spracoval :
Miesto : Prešov	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB PREŠOV	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 08001 Prešov	IČO : 10739254 Železničiarska 4	DIČ : 1020737850 IČ DPH : SK 1020737850
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	135 144 EUR	za M3 OP	1 M	135 144 EUR	za M
1 M2 ZP	135 144 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	135 144 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	21 209,42		21 209,42
2	PSV :	32 688,79	49 947,67	82 636,46
3	MCE :	9 720,16		9 720,16
4	iné :			
5	Súčet :	63 618,37	49 947,67	113 566,04

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov PREŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	113 566,04
22	DPH 19 % z : 113 566,04	21 577,55
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	135 143,59

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	3 421 290,52
	Cena s DPH	4 071 335,79
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

OVERIL :
Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Oprava budovy č. 50 , Kasárne SNP Prešov
Objekt :Oprava budovy č. 50

Odberateľ : **PSB PREŠOV**
Dodávateľ : **Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	014-340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	1,360	m2	**31,50**	*948,97*	**42,84**		*1 290,60*	0,363		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**42,84**	**EUR**			**42,84**		*1 290,60*	**0,363**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
2	014-612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	4 773,320	m2	**1,54**	*46,39*	**7 350,91**		*221 453,51*	27,590		19
3	014-612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	68,030	m2	**5,95**	*179,25*	**404,78**		*12 194,40*	1,936		19
4	011-612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	20,930	m2	**5,80**	*174,73*	**121,39**		*3 657,00*	1,008		19
5	011-612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	11,820	m2	**9,00**	*271,13*	**106,38**		*3 204,80*	0,655		19
6	011-632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	2,250	m2	**9,25**	*278,67*	**20,81**		*626,92*	0,247		19
7	011-632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	1 224,900	m2	**7,90**	*238,00*	**9 676,71**		*291 520,57*	5,635		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**17 680,98**	**EUR**			**17 680,98**		*532 657,20*	**37,070**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
8	011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	1 224,900	m2	**2,07**	*62,36*	**2 535,54**		*76 385,68*	0,024		19
9	013-965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	2,250	m2	**2,38**	*71,70*	**5,36**		*161,48*		0,045	19
10	013-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	50,000	kus	**0,38**	*11,45*	**19,00**		*572,39*			19
11	013-978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	18,210	m2	**2,81**	*84,65*	**51,17**		*1 541,55*		1,238	19
12	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,283	t	**9,25**	*278,67*	**11,87**		*357,60*			19
13	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,283	t	**9,75**	*293,73*	**12,51**		*376,88*			19
14	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	12,830	t	**0,32**	*9,64*	**4,11**		*123,82*			19
15	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,283	t	**8,10**	*244,02*	**10,39**		*313,01*			19
	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	12,830	t	**0,93**	*28,02*	**11,93**		*359,40*			19
	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,283	t	**16,60**	*500,09*	**21,30**		*641,68*			19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt :Oprava budovy č. 50

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
18	014-999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	37,322	t	**21,50**	*647,71*	**802,42**		*24 173,70*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 485,60**	**EUR**			**3 485,60**		*105 007,19*	**0,024**	**1,283**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**21 209,42**	**EUR**			**21 209,42**		*638 954,99*	**37,457**	**1,283**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
19	711-711493111	Izolácia proti tlakovej vode vodor. AQUAFIN-2K	2,250	m2	**35,00**	*1 054,41*	**78,75**		*2 372,42*	0,010		19
20	711-711493121	Izolácia proti tlakovej vode zvislá AQUAFIN-2K	18,210	m2	**36,00**	*1 084,54*	**655,56**		*19 749,40*	0,091		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**734,31**	**EUR**			**734,31**		*22 121,82*	**0,101**		
		712 - Povlakové krytiny										
21	712-712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	101,426	m2	**0,23**	*6,93*	**23,33**		*702,84*		0,609	19
22	712-712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	1 014,260	m2	**0,30**	*9,04*	**304,28**		*9 166,74*		2,029	19
23	712-712300921	Oprava povl. krytiny striech do 10° príplatok za oprav. kus natavením NAIP	101,426	kus	**1,04**	*31,33*	**105,48**		*3 177,69*	0,046		19
24	712-712311102	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. lakom	1 014,260	m2	**0,23**	*6,93*	**233,28**		*7 027,79*			19
25	712-712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	2 028,520	m2	**1,66**	*50,01*	**3 367,34**		*101 444,48*	0,649		19
26	712-712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP pritavením	17,000	kus	**4,51**	*135,87*	**76,67**		*2 309,76*	0,003		19
27	MAT-111631560	Penetračný asfaltový náter	375,650	l	**2,42**	*72,90*		**909,07**	*27 386,64*	375,650		19
28	MAT-628329220	ELASTOBIT - podkladné pásy	1 115,686	m2	**6,12**	*184,37*		**6 828,00**	*205 700,33*	5,411		19
29	MAT-628329300	ELASTOBIT - vrchné pásy s posypom	1 115,686	m2	**7,62**	*229,56*		**8 501,53**	*256 117,09*	6,917		19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**20 348,98**	**EUR**			**4 110,38**	**16 238,60**	*613 033,37*	**388,676**	**2,637**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**21 083,29**	**EUR**			**4 844,69**	**16 238,60**	*635 155,19*	**388,777**	**2,637**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
30	721-721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	2,000	kus	**7,80**	*234,98*	**15,60**		*469,97*	0,001		19
	721-721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	2,000	m	**14,10**	*424,78*	**28,20**		*849,55*	0,003		19
	721-721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	2,000	m	**0,28**	*8,44*	**0,56**		*16,87*		0,004	19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Objekt :Oprava budovy č. 50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
33	721-721220801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	2,000	kus	**2,90**	*87,37*	**5,80**		*174,73*		0,006	19
34	721-721223418	Zápachové uzávery podlahové T 1023	2,000	kus	**11,00**	*331,39*	**22,00**		*662,77*	0,001		19
35	721-721300943	Opr. kanaliz. prečistenie podlahových vpustov do DN 70	2,000	kus	**1,29**	*38,86*	**2,58**		*77,73*			19
36	721-998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,747	%	**1,00**	*30,13*	**0,75**		*22,59*			19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**75,49**	**EUR**			**75,49**		*2 274,21*	**0,005**	**0,010**	
		722 - Vnútorný vodovod										
37	721-722170804	Demontáž potrubia z rúrok PH tlakových do D50	17,200	m	**0,77**	*23,20*	**13,24**		*398,87*		0,017	19
38	721-722170942	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1/2	8,000	kus	**6,50**	*195,82*	**52,00**		*1 566,55*	0,001		19
39	721-722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	11,200	m	**10,10**	*304,27*	**113,12**		*3 407,85*	0,003		19
40	721-722171213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	6,000	m	**11,60**	*349,46*	**69,60**		*2 096,77*	0,003		19
41	721-722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	11,200	m	**0,93**	*28,02*	**10,42**		*313,91*	0,001		19
42	721-722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	6,000	m	**1,03**	*31,03*	**6,18**		*186,18*			19
43	721-998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	2,646	%	**0,60**	*18,08*	**1,59**		*47,90*			19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**266,15**	**EUR**			**266,15**		*8 018,03*	**0,007**	**0,017**	
		725 - Zariaďovacie predmety										
44	721-725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	4,000	kus	**3,80**	*114,48*	**15,20**		*457,92*		0,008	19
45	MAT-551455374	Batéria sprchová nástenná 1 páková s prísl.	4,000	kus	**116,18**	*3 500,04*		**464,72**	*14 000,15*	0,008		19
46	721-725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	4,000	kus	**10,20**	*307,29*	**40,80**		*1 229,14*			19
47	721-998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	5,207	%	**0,30**	*9,04*	**1,56**		*47,00*			19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**522,28**	**EUR**			**57,56**	**464,72**	*15 734,21*	**0,008**	**0,008**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**863,92**	**EUR**			**399,20**	**464,72**	*26 026,45*	**0,021**	**0,035**	
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
48	764-764333250	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 500	155,400	m	**10,90**	*328,37*	**1 693,86**		*51 029,23*	0,429		19
49	764-764334850	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 500	155,400	m	**0,70**	*21,09*	**108,78**		*3 277,11*		0,466	19
50	764-998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	18,026	%	**1,60**	*48,20*	**28,84**		*868,83*			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**1 831,48**	**EUR**			**1 831,48**		*55 175,17*	**0,429**	**0,466**	
		766 - Konštrukcie stolárske										

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt :Oprava budovy č. 50

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
51	766-766621922	Oprava okien jednoduchých otvár. s výmenou dielčích prvkov	97,000	m2	20,00	602,52	1 940,00		58 444,44			19
52	766-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	46,000	kus	6,30	189,79	289,80		8 730,51			19
53	MAT-611601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 vr. kovania	4,000	kus	77,96	2 348,62		311,84	9 394,49	0,055		19
54	MAT-611601920	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 vr. kovania	42,000	kus	87,96	2 649,88		3 694,32	111 295,08	0,672		19
55	MAT-611602180	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 vr. kovania	1,000	kus	97,96	2 951,14		97,96	2 951,14	0,018		19
56	MAT-611603110	Dvere vnútorné hladké plné 145x197 vr. kovania	3,000	kus	155,92	4 697,25		467,76	14 091,74	0,096		19
57	766-766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	1,000	kus	6,50	195,82	6,50		195,82			19
58	766-766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kríd. do 1,45m	3,000	kus	10,30	310,30	30,90		930,89			19
59	766-766661432	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. 1,45x1,97	4,000	kus	16,60	500,09	66,40		2 000,37			19
60	MAT-5491A1104	Samozatvárač TS 68 s aret.ramenom biely	4,000	kus	86,30	2 599,87		345,20	10 399,50			19
61	MAT-553458360	Dvere protipožiarne drevené 145x197cm	4,000	kus	478,00	14 400,23		1 912,00	57 600,91	0,500		19
62	766-766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	57,000	kus	1,60	48,20	91,20		2 747,49		0,057	19
63	766-766662812	Demontáž prahov dvier 2-krídlových	3,000	kus	2,19	65,98	6,57		197,93		0,006	19
64	766-766669917	Oprava dvier, samozatvárača dvier na zárubeň oceľovú	4,000	kus	19,10	575,41	76,40		2 301,63			19
65	766-766695212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	57,000	kus	4,04	121,71	230,28		6 937,42	0,001		19
66	MAT-611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	7,000	kus	10,45	314,82		73,15	2 203,72	0,006		19
67	MAT-611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	48,000	kus	12,45	375,07		597,60	18 003,30	0,059		19
68	MAT-611871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	2,000	kus	11,45	344,94		22,90	689,89	0,003		19
69	MAT-611872610	Prah dubový dĺžka 147 šírka 15cm	3,000	kus	18,45	555,82		55,35	1 667,47	0,010		19
70	766-766695233	Montáž prahov dvier 2-kríd. š. nad 10cm	3,000	kus	5,75	173,22	17,25		519,67			19
71	766-998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	103,334	%	0,60	18,08	62,00		1 867,81			19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	10 395,38	EUR			2 817,30	7 578,08	313 171,22	1,420	0,063	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
72	767-767631800	Demontáž okien, dverí pre beztmel. zasklenie so zasklením	9,560	m2	3,89	117,19	37,19		1 120,39		0,621	19
73	767-767641242	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1900 x 2100 mm	2,000	kus	58,00	1 747,31	116,00		3 494,62	0,002		19
74	MAT-611434740	Dvere vstupné plastové 197x205, vr. smozatvarača	2,000	kus	1 693,00	51 003,32		3 386,00	102 006,64	0,132		19
	767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	35,392	%	0,80	24,10	28,31		852,87			19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Objekt :Oprava budovy č. 50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**3 567,50 EUR**				**181,50**	**3 386,00**	*107 474,51*	**0,134**	**0,621**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**15 794,36 EUR**				**4 830,28**	**10 964,08**	*475 820,89*	**1,982**	**1,151**	
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
76	771-771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	2,700	m2	**3,16**	*95,20*	**8,53**		*256,97*			19
77	771-771554111	Montáž podlahy teraco do flexib.lepidla do 6ks/m2	2,700	m2	**10,50**	*316,32*	**28,35**		*854,07*	0,016		19
78	771-771559194	Príplatok na podl.teraco - nerovný povrch	2,700	m2	**18,30**	*551,31*	**49,41**		*1 488,53*	0,043		19
79	MAT-593735010	Schody teracové rovné cena za bm	9,000	m	**79,67**	*2 400,14*		**717,03**	*21 601,25*			19
80	771-771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	2,250	m2	**11,30**	*340,42*	**25,43**		*766,10*	0,011		19
81	MAT-597636820	Dlaž. neglaz. 200x200x9 I	2,500	m2	**18,26**	*550,10*		**45,65**	*1 375,25*	0,048		19
82	771-998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	8,744	%	**3,80**	*114,48*	**33,23**		*1 001,09*			19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**907,63 EUR**				**144,95**	**762,68**	*27 343,26*	**0,118**		
		776 - Podlahy povlakové										
83	775-776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	939,100	m	**0,28**	*8,44*	**262,95**		*7 921,63*			19
84	775-776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	939,100	m	**0,55**	*16,57*	**516,51**		*15 560,38*	0,019		19
85	775-776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	1 224,900	m2	**2,14**	*64,47*	**2 621,29**		*78 968,98*		1,225	19
86	MAT-2841A0601	Krytina podlahová, hr.2,0; š.1450 mm	1 286,145	m2	**15,95**	*480,51*		**20 514,01**	*618 005,07*			19
87	MAT-2841A9001	Sokel 3/3	939,100	m	**0,75**	*22,59*		**704,33**	*21 218,65*			19
88	775-776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	1 224,900	m2	**3,18**	*95,80*	**3 895,18**		*117 346,19*	0,441		19
89	775-776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	1 224,900	m	**0,57**	*17,17*	**698,19**		*21 033,67*			19
90	775-998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	292,125	%	**0,40**	*12,05*	**116,85**		*3 520,22*			19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**29 329,31 EUR**				**8 110,97**	**21 218,34**	*883 574,79*	**0,460**	**1,225**	
		77 - PODLAHY spolu :	**30 236,94 EUR**				**8 255,92**	**21 981,02**	*910 918,05*	**0,577**	**1,225**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
91	771-781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	18,210	m2	**15,60**	*469,97*	**284,08**		*8 558,19*	0,043		19
	MAT-5974A3001	Obkladačka 200 x 200 x 7 mm - Nk, biela - 1, I.tr.	20,030	m2	**14,94**	*450,08*		**299,25**	*9 015,21*			19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Objekt :Oprava budovy č. 50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
93	771-998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	5,833	%	2,00	60,25	11,67		351,57			19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	595,00	EUR			295,75	299,25	17 924,97	0,043		
		783 - Nátery										
94	783-783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	52,750	m2	0,96	28,92	50,64		1 525,58			19
95	783-783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	52,750	m2	5,45	164,19	287,49		8 660,92	0,012		19
96	783-783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	7,200	m2	1,54	46,39	11,09		334,10			19
97	783-783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	7,200	m2	8,40	253,06	60,48		1 822,02	0,002		19
98	783-783822930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	392,350	m2	7,60	228,96	2 981,86		89 831,51	0,318		19
		783 - Nátery spolu :	3 391,56	EUR			3 391,56		102 174,14	0,332		
		784 - Maľby										
99	784-784452941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	4 380,970	m2	1,94	58,44	8 499,08		256 043,28	0,789		19
100	784-784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	4 380,970	m2	0,26	7,83	1 139,05		34 315,02	0,131		19
101	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	438,100	m2	2,01	60,55	880,58		26 528,35	0,013		19
		784 - Maľby spolu :	10 518,71	EUR			10 518,71		316 886,66	0,933		
		787 - Zasklievanie										
102	787-787110340	Zaskl. stien sklom ťah. stred. s podtmel. na lišty hr. 3mm	14,100	m2	10,70	322,35	150,87		4 545,11	0,123		19
103	787-998787201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	1,509	%	1,20	36,15	1,81		54,53			19
		787 - Zasklievanie spolu :	152,68	EUR			152,68		4 599,64	0,123		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	14 657,95	EUR			14 358,70	299,25	441 585,40	1,431		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	82 636,46	EUR			32 688,79	49 947,67	2 489 505,99	392,789	5,048	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
104	921-21	Elektroinštalácia - príloha	1,000	KPL	7 501,45	225 988,68	7 501,45		225 988,68			19
105	921-21001	Bleskozvod - príloha	1,000	EUR	2 218,71	66 840,86	2 218,71		66 840,86			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	9 720,16	EUR			9 720,16		292 829,54			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	9 720,16	EUR			9 720,16		292 829,54			
		Za rozpočet celkom :	**113 566,04**	**EUR**			**63 618,37**	**49 947,67**	3 421 290,52	430,247	6,331	

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 8, 080 01 PREŠOV
IČO: 30739254 DIČ: 1020737878

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a investícií
Správa nehnuteľností a služieb

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Stavba :Oprava budovy č.50, Kasárne SNP Prešov	JKSO :
Objekt :Oprava budova č.50 - elektroinštalácia	Rozpočet :
	Spracoval : Dvorščák Martin
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Mnisterstvo obrany SK / Posadková správa budov Prešov	IČO : 30845572	DIČ :
	08001 Prešov	Čapajevová 38	IČ DPH :
Dodávateľ :	Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO :	DIČ :
	08001 Prešov	Železničiarska 4	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	8 927 EUR	za M3 OP	1 M 8 927 EUR za M
1 M2 ZP	8 927 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	8 927 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	3 281,92	4 219,53	7 501,45
4	iné :			
5	Súčet :	3 281,92	4 219,53	7 501,45

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov PREŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10[illegible]4 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 501,45
22	DPH 19 % z : 7 501,45	1 425,28
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 926,73

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	225 988,68
	Cena s DPH	268 926,67
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby

Stavba :Oprava budovy č.50, Kasárne SNP Prešov
Objekt :Oprava budova č.50 - elektroinštalácia

Odberateľ : **Mnisterstvo obrany SK / Posadková správa budov Prešov**
Dodávateľ : **Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Dvorščák Martin**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
1	921-210010102	LISTA PH L 40 PRETAHOVACIA	83,000	m	**1,70**	*51,21*	**141,10**		*4 250,78*			19
		.										
2	MAT-345710I008	Lišta MIK 25/40	83,000	m	**3,36**	*101,22*		**278,88**	*8 401,54*			19
3	921-210110003	SPINAC NASTENNY SERIOVY OBYC	112,000	kus	**3,25**	*97,91*	**364,00**		*10 965,86*			19
4	MAT-345313C400	Prepínač rad.5 : AYA0300221	112,000	kus	**3,13**	*94,29*		**350,56**	*10 560,97*			19
5	921-210111022	ZASUVKA DOMOV,V SKAT 2P+Z 2XZAPOJ	128,000	kus	**4,39**	*132,25*	**561,92**		*16 928,40*			19
6	MAT-345410C501	Zásuvka 2-nás. AYA2800521	128,000	kus	**4,83**	*145,51*		**618,24**	*18 625,10*			19
7	921-210111218	ZASUVKOVÁ KRABICA vr.istenia	1,000	kus	**21,00**	*632,65*	**21,00**		*632,65*			19
8	921-210120463	Prúdový chránič	3,000	kus	**9,85**	*296,74*	**29,55**		*890,22*			19
9	MAT-3585306R11	Istič 3P 10kA C-32A	3,000	kus	**22,65**	*682,35*		**67,95**	*2 047,06*			19
10	MAT-3585500R41	Chránič 40/4/0,03	3,000	kus	**72,61**	*2 187,45*		**217,83**	*6 562,35*			19
11	MAT-921AN18923	Zásuvková krabica vrátane istenia	1,000	kus	**212,36**	*6 397,56*		**212,36**	*6 397,56*			19
12	921-210120511	MONTAZ ISTICA C32/3	2,000	kus	**2,83**	*85,26*	**5,66**		*170,51*			19
13	921-210190008	DOKONC PRACE NA ROZV DO 150KG	1,000	kus	**29,00**	*873,65*	**29,00**		*873,65*			19
14	921-210200007	SVIET ZIAR 1-2x40W DEMONTÁŽ	41,000	kus	**4,11**	*123,82*	**168,51**		*5 076,53*			19
15	921-210201011	SVIET ZIARI 1x40W STROP	8,000	kus	**8,00**	*241,01*	**64,00**		*1 928,06*			19
16	MAT-3482B3031	Svietidlo 1x36W, PLAST M PRISM	8,000	kus	**38,40**	*1 156,84*		**307,20**	*9 254,71*			19
17	MAT-3482B3037	Svietidlo 2x36W, PLAST M PRISM	33,000	kus	**39,12**	*1 178,53*		**1 290,96**	*38 891,46*			19
18	921-210201067	SVIET ZIARI 2X40W STROP	33,000	kus	**9,25**	*278,67*	**305,25**		*9 195,96*			19
19	MAT-921AN32323	Trubica 36W/31/830 OSRAM	74,000	kus	**3,25**	*97,91*		**240,50**	*7 245,30*			19
	921-210290433	Demontáž vypínača	112,000	kus	**1,39**	*41,88*	**155,68**		*4 690,02*			19
	1-210290435	Demontáž zásuvky	128,000	kus	**2,38**	*71,70*	**304,64**		*9 177,58*			19
		10										



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :Oprava budova č.50 - elektroinštalácia

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
22	921-210290842	DEMONT,MONT KRYTU OCPLECH ROZV NAD	4,000	kus	**1,70**	*51,21*	**6,80**		*204,86*			19
23	921-210292019	PREZK STUP HLAV VEDENIA,PREZV,OZNAC	2,000	kus	**3,27**	*98,51*	**6,54**		*197,02*			19
24	MAT-999000090	OSTATNY MATERIAL - M	0,060	%	**3 980,69**	*119 922,27*		**238,84**	*7 195,29*			19
25	921-210292022	VYPNUTIE VED,ZAIST,PREZK,TAB,ZAPN	2,000	kus	**1,78**	*53,62*	**3,56**		*107,25*			19
26	921-210810057	KABEL SIL CYKY 750V 5X4-16 PEV	141,000	m	**0,94**	*28,32*	**132,54**		*3 992,90*			19
27	MAT-341203M330	Kábel CYKY-J 5x6	141,000	m	**2,81**	*84,65*		**396,21**	*11 936,22*			19
28	921-213280060	PPV (POMOCNÉ A PODRUŽNÉ VÝKONY)	0,060	%	**3 096,15**	*93 274,61*	**185,77**		*5 596,51*			19
29	921-213290010	ZAISTENIE VYPNUTÉHO STAVU	2,000	hod	**11,50**	*346,45*	**23,00**		*692,90*			19
30	921-213290030	SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA	24,000	hod	**11,50**	*346,45*	**276,00**		*8 314,78*			19
31	921-213290040	DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA	6,000	hod	**11,50**	*346,45*	**69,00**		*2 078,69*			19
32	921-213290060	ÚPRAVA VNÚT. ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA	4,000	hod	**11,50**	*346,45*	**46,00**		*1 385,80*			19
33	921-213291000	SPRACOVANIE VÝCH. REVÍZIE A SPRÁVY	24,000	hod	**11,50**	*346,45*	**276,00**		*8 314,78*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 395,05**	**EUR**			**3 175,52**	**4 219,53**	*222 783,28*			
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
34	921-460680022	PRIERAZ MUR TEHLA 30 CM	8,000	kus	**13,30**	*400,68*	**106,40**		*3 205,41*			19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**106,40**	**EUR**			**106,40**		*3 205,41*			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 501,45**	**EUR**			**3 281,92**	**4 219,53**	*225 988,68*			
		Za rozpočet celkom :	**7 501,45**	**EUR**			**3 281,92**	**4 219,53**	*225 988,68*			

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Stavba :Oprava budovy č.50, Kasárne SNP Prešov	JKSO :
Objekt :Oprava budovy č.50 - bleskozvod	Rozpočet :
	Spracoval : Dvorščák Martin
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Mnisterstvo obrany SK / Posadková správa budov Prešov	IČO : 30845572	DIČ :
	08001 Prešov	Čapajevová 38	IČ DPH :
Dodávateľ :	Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO :	DIČ :
	08001 Prešov	Železničiarska 4	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	2 640 EUR	za M3 OP	1 M	2 640 EUR za M
	1 M2 ZP	2 640 EUR	za M2 ZP		
	1 M2 UP	2 640 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 093,12	125,59	2 218,71
4	iné :			
5	Súčet :	2 093,12	125,59	2 218,71

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 218,71
22	DPH 19 % z : 2 218,71	421,55
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 640,26

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov PREŠOV

F	Odpočet - prípočet	

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	66 840,86
	Cena s DPH	79 540,47
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Stavba :Oprava budovy č.50, Kasárne SNP Prešov
Objekt :Oprava budovy č.50 - bleskozvod

Odberateľ : **Mnisterstvo obrany SK / Posadková správa budov Prešov**
Dodávateľ : **Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Dvorščák Martin**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
1	921-210220001	VEDENIE UZEM FEZN DO 120 MM2 POVRCH	214,000	m	**3,05**	*91,88*	**652,70**		*19 663,24*			19
2	921-210220002	VEDENIE UZEM FEZN D 10 MM POVRCH	164,000	m	**1,78**	*53,62*	**291,92**		*8 794,38*			19
3	921-210220212	TYC JIMAC,UPEV-STRES HREB 3MKONSTR	6,000	kus	**9,45**	*284,69*	**56,70**		*1 708,14*			19
4	921-210220301	SVORKA HROMOZVOD 2SKRUTKY/SS,SR 03/	76,000	kus	**2,52**	*75,92*	**191,52**		*5 769,73*			19
5	921-210220302	SVORKA HROMOZVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	68,000	kus	**3,52**	*106,04*	**239,36**		*7 210,96*			19
6	921-210220431	TVAROVANIE MONT DIEL-JIMACA,TR,UHOL	6,000	kus	**2,82**	*84,96*	**16,92**		*509,73*			19
7	921-213290040	DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA	40,000	hod	**11,50**	*346,45*	**460,00**		*13 857,96*			19
8	921-213291000	SPRACOVANIE VÝCH. REVÍZIE A SPRÁVY	16,000	hod	**11,50**	*346,45*	**184,00**		*5 543,18*			19
9	MAT-999000090	OSTATNY MATERIAL - M	0,060	%	**2 093,12**	*63 057,33*		**125,59**	*3 783,52*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 218,71**	**EUR**			**2 093,12**	**125,59**	*66 840,86*			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 218,71**	**EUR**			**2 093,12**	**125,59**	*66 840,86*			
		Za rozpočet celkom :	**2 218,71**	**EUR**			**2 093,12**	**125,59**	*66 840,86*			

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10730284 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN