PSB-19-60-5/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB-19 -60/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo	:	ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH	:	nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Daniel Petrus
1.2.	Zhotoviteľ	:	**I.T. – stavby spol. s.r.o.**
	Sídlo	:	**Za Hronským mostom 4750/16A 960 01 Zvolen**
	V zastúpení	:	Igor Turňa
	IČO	:	36770973
	DIČ	:	2022373595
	Bankové spojenie	:	Istrobanka
	Číslo účtu	:	10006-79811120/4900
	Kontakt:	:	č. tlf.: 0905 434 301

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd B. Bystrica oddiel Sro, vložka č. 12998/S

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: Oprava vonkajšieho vodovodu RVS Stráže
Miesto stavby: RVS Stráže

2.2. Predmetom zmluvy je oprava kanalizácie.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 10.12.2007
Ukončenie prác: 13.12.2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Cena	132 718,50 Sk
DPH 19 %	nie je plátca

CENA CELKOM : 132 718,50 Sk
Slovom: Stotridsaťdvatisícsedemstoosemnásť 50/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len PO), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov – vrátnica Veliteľskej budovy, č. tel. 0960/412207.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach s dôrazom na §§ 47-61 .

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektora , ktorý školenie vykonal.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Igor Turňa
10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Daniel Petrus

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 7. 12. 2007

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
I.T. - stavby spol. s r.o.
Za Hronským mostom 4750/16A
960 01 Zvolen
IČO: 36 770 973, DIČ: 2022373595
Tel.: 0905 434 301

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 7.12.2007

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 7.12.2007

z. Daniel Petrus
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 7.12.2007

z. Petr Volek
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list ponukového rozpočtu

Názov stavby	Havária na vonk.vodov.rozvode RVS Stráže	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Igor Turňa		nie som plátca DPH
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			30

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 2 409	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 130 240	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 69	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	132 718	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

ROSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

I.T. - stavby spol. s r.o.
Za Hronským mostom 9750/10A
960 01 Zvolen
IČO: 36 770 973, DIČ: 2020187359
Tel.: 0905 434 801

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	132 718,39
24		
25	Cena celkom	132 718,00

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Rekapitulácia ponukového rozpočtu

Stavba : Havária na vonk.vodov.rozvode RVS Stráže
Objekt :
Časť :

Objednávateľ :
Zhotoviteľ : Igor Turňa

Kód	Popis	Náklad celkom	Materiál	Mzdy	Stroje	OPN	Poddodávky	Réžie	Zisk	Nekalk. náklady
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zemné práce	61 214	0	26 053	4 322	1 775	0	18 580	8 117	2 367
4	Vodorovné konštrukcie	2 768	1 740	501	0	0	0	386	142	0
5	Komunikácie	26 555	19 694	1 353	2 357	11	0	2 193	946	0
8	Rúrové vedenie	9 180	5 039	2 014	0	4	0	1 552	571	0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 551	13 657	415	2 548	0	0	1 255	675	0
99	Presun hmôt HSV	14 381	0	3 169	5 610	0	0	3 618	1 984	0
	HSV Celkom	**132 649**	**40 130**	**33 505**	**14 838**	**1 790**	**0**	**27 584**	**12 435**	**2 367**
722	Zdravotechnika - vodovod	69	0	29	0	0	0	29	12	0
	PSV Celkom	**69**	**0**	**29**	**0**	**0**	**0**	**29**	**12**	**0**
	Celkom	**132 718**	**40 130**	**33 534**	**14 838**	**1 790**	**0**	**27 613**	**12 446**	**2 367**

Ponukový rozpočet


Stavba : Havária na vonk.vodov.rozvode RVS Stráže Spracoval :
Objekt :
Časť :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Práce a dodávky HSV										
	1	**Zemné práce**										
2	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	M2	4,200	563,50	2 367	0	0	0	0	0	0
3	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	28,000	293,40	8 215	0	4 216	0	0	2 867	1 133
4	130201001	Výkop ryhy horn. tr.3 ručne	m3	28,000	499,50	13 986	0	7 177	0	0	4 880	1 929
5	130901121	Búranie konštrukcií z prostého neprekl. betónu vo výkope	M3	4,200	3 192,90	13 410	0	4 218	3 959	0	3 383	1 850
32	131201101	Výkop nezapaženej jamy horn. 3 do 100 m3	M3	14,000	162,10	2 269	0	1 051	169	0	736	313
33	131201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	14,000	14,40	202	0	48	83	0	43	28
6	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	M3	28,000	144,50	4 046	0	2 076	0	0	1 412	558
34	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	14,000	184,50	2 583	0	13	112	1 775	326	356
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	33,600	264,20	8 877	0	4 555	0	0	3 098	1 224
8	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	33,600	156,50	5 258	0	2 699	0	0	1 835	725
	1	**Zemné práce**				**61 214**	**0**	**26 053**	**4 322**	**1 775**	**18 580**	**8 117**
	4	**Vodorovné konštrukcie**										
9	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	4,500	615,20	2 768	1 740	501	0	0	386	142
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**2 768**	**1 740**	**501**	**0**	**0**	**386**	**142**
	5	**Komunikácie**										
10	564752111	Podklad z kameniva hrubého veľ. 32-63mm po zhut.hr.150 mm	M2	14,000	135,30	1 894	1 391	57	221	1	143	69
11	567121115	Podklad z prostého betónu tr.B 7,5 (zn.O) hr.150 mm	M2	14,000	323,40	4 528	3 937	180	104	0	224	81
31	577181126	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I ložkový (ABL) hr 90 mm	M2	14,000	345,10	4 831	4 313	88	191	9	158	71
27	578143122	Liaty asfalt z kam. ťaž. alebo drveného v pruhu šírky cez 3 m strednozr. alebo hrubozr. hr. 45 mm	M2	14,000	359,90	5 039	3 311	332	610	0	547	238
28	578143122	Liaty asfalt z kam. ťaž. alebo drveného v pruhu šírky cez 3 m strednozr. alebo hrubozr. hr. 45 mm	M2	14,000	359,90	5 039	3 311	332	610	0	547	238
35	578143122	Liaty asfalt z kam. ťaž. alebo drveného v pruhu šírky cez 3 m strednozr. alebo hrubozr. hr. 45 mm	M2	14,000	359,90	5 039	3 311	332	610	0	547	238
30	578901114	Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 10 kg/m2	M2	14,000	13,30	186	119	22	10	0	26	9
	5	**Komunikácie**				**26 555**	**19 694**	**1 353**	**2 357**	**11**	**2 193**	**946**
	8	**Rúrové vedenie**										
25	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	M	1,000	3,50	4	0	2	0	0	1	0
26	2861403001	Rúrka polyetylénová 2"	m	1,020	121,00	123	123	0	0	0	0	0
12	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,spojka	KUS	2,000	79,10	158	5	75	0	0	57	21

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	2835511110	Spojka GB priama 2"	kus	2,000	1 143,00	2 286	2 286	0	0	0	0	0
13	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	M	9,000	36,30	327	1	156	0	4	121	45
14	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	M	9,000	8,00	72	2	34	0	0	26	10
15	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	2,000	3 105,20	6 210	2 621	1 748	0	0	1 346	495
8		**Rúrové vedenie**				**9 180**	**5 039**	**2 014**	**0**	**4**	**1 552**	**571**
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**										
22	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	18,000	333,90	6 010	4 412	168	782	0	428	220
23	919735123	Rezanie jestvujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	18,000	696,70	12 541	9 245	247	1 766	0	828	455
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**18 551**	**13 657**	**415**	**2 548**	**0**	**1 255**	**675**
99		**Presun hmôt HSV**										
16	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	25,777	557,90	14 381	0	3 169	5 610	0	3 618	1 984
99		**Presun hmôt HSV**				**14 381**	**0**	**3 169**	**5 610**	**0**	**3 618**	**1 984**
		HSV Celkom				**132 649**	**40 130**	**33 505**	**14 838**	**1 790**	**27 584**	**12 435**
		Práce a dodávky PSV										
722		**Zdravotechnika - vodovod**										
17	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	KUS	2,000	34,50	69	0	29	0	0	29	12
20	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	0,69	0	0	0	0	0	0	0
722		**Zdravotechnika - vodovod**				**69**	**0**	**29**	**0**	**0**	**29**	**12**
		PSV Celkom				**69**	**0**	**29**	**0**	**0**	**29**	**12**
		Celkom				**132 718**	**40 130**	**33 534**	**14 838**	**1 790**	**27 613**	**12 446**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-19-60/2007 (PSB-19-60-5/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen