PSB-19-61-5/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB-19 -61/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo	:	ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH	:	nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Daniel Petrus
1.2.	Zhotoviteľ	:	**I.T. – stavby spol. s.r.o.**
	Sídlo	:	**Za Hronským mostom 4750/16A 960 01 Zvolen**
	V zastúpení	:	Igor Turňa
	IČO	:	36770973
	DIČ	:	2022373595
	Bankové spojenie	:	Istrobanka
	Číslo účtu	:	10006-79811120/4900
	Kontakt:	:	č. tlf.: 0905 434 301

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd B. Bystrica oddiel Sro, vložka č. 12998/S

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: Oprava vnútornej ležatej kanalizácie b.č. 11 TOPÚ B. Bystrica
Miesto stavby: TOPÚ B. Bystrica

2.2. Predmetom zmluvy je oprava ležatej kanalizácie.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 10.12.2007
Ukončenie prác: 13.12.2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Cena	101 286,- Sk
DPH 19 %	nie je plátca

CENA CELKOM : 101 286,- Sk
Slovom: Stojedentisícdvestoosemdesiatšesť 00/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len PO), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov – vrátnica Veliteľskej budovy, č. tel. 0960/412207.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach s dôrazom na §§ 47-61 .

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektora , ktorý školenie vykonal.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Igor Turňa
10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Daniel Petrus

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 7. 12. 2007

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
I.T. - stavby spol. s r.o.
Za Hronským mostom 4750/16A
960 01 Zvolen
IČO: 36 770 973, DIČ: 2022373595
Tel.: 0905 434 301

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 7.12.2007

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 7.12.2007

z. Daniel Petrus
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 7.12.2007

z. Petr Volek
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list ponukového rozpočtu

Názov stavby	Oprava ležatej kanalizácie budovy č.11 TOPU B.B.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Banská Bystrica
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Igor Turňa		nie som plátca DPH
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			53

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	79 884	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	7 162	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	14 241	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		101 286	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	101 286,00
24		
25	Cena celkom	101 286,00

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

I.T. - stavby spol. s r.o.
Za Hronským mostom 4750/16A
960 01 Zvolen ①
IČO: 36 770 973, DIČ: 2022373595
Tel.: 0905 434 301

Dátum a podpis

Pečiatka

Rekapitulácia ponukového rozpočtu

Stavba : Oprava ležatej kanalizácie budovy č.11 TOPU B.B.
Objekt :
Časť :

Objednávateľ :
Zhotoviteľ : Igor Turňa

Kód	Popis	Náklad celkom	Materiál	Mzdy	Stroje	OPN	Poddodávky	Réžie	Zisk	Nekalk. náklady
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zemné práce	32 338	0	14 105	546	3 047	0	10 180	4 461	0
4	Vodorovné konštrukcie	5 798	4 006	873	0	0	0	672	247	0
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 845	9 127	1 832	0	0	0	1 319	567	0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 126	0	5 558	71	1 456	0	4 039	2 002	0
99	Presun hmôt HSV	15 776	0	6 879	1 291	0	0	5 198	2 406	0
	HSV Celkom	**79 883**	**13 133**	**29 247**	**1 908**	**4 503**	**0**	**21 409**	**9 684**	**0**
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 998	1 601	579	0	0	0	585	233	0
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 119	2 071	1 251	0	0	0	1 263	503	31
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	2 502	1 062	594	0	0	0	600	239	7
771	Podlahy z dlaždíc	3 302	4 107	850	0	0	0	799	330	216
772	Podlahy z prírodn.a konglomer.kameňa	3 790	2 837	354	0	0	0	358	142	100
781	Dokončovacie práce a obklady	692	432	106	0	0	0	100	41	14
	PSV Celkom	**21 403**	**12 109**	**3 734**	**0**	**0**	**0**	**3 705**	**1 488**	**367**
	Celkom	**101 286**	**25 242**	**32 981**	**1 908**	**4 503**	**0**	**25 113**	**11 171**	**367**

Ponukový rozpočet

Stavba : Oprava ležatej kanalizácie budovy č.11 TOPU B.B.
Objekt :
Časť :

Spracoval :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Práce a dodávky HSV										
	1	**Zemné práce**										
4	1311011011	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	22,400	700,00	15 680	0	8 046	0	0	5 471	2 163
5	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	M3	22,400	144,50	3 237	0	1 661	0	0	1 129	446
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	22,400	196,00	4 390	0	22	163	3 047	554	606
6	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	22,400	56,10	1 257	0	387	383	0	313	173
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	18,480	264,20	4 882	0	2 505	0	0	1 704	673
9	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	18,480	156,50	2 892	0	1 434	0	0	1 009	399
	1	**Zemné práce**				**32 338**	**0**	**14 105**	**546**	**3 047**	**10 180**	**4 461**
	4	**Vodorovné konštrukcie**										
10	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	7,840	739,60	5 798	4 006	873	0	0	672	247
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**5 798**	**4 006**	**873**	**0**	**0**	**672**	**247**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**										
51	631312131	Doplnenie mazanín prostým betónom bez poteru o ploche jednotlivo 1-4 m2 a hr. nad 80 mm	M3	4,120	2 284,20	9 411	6 922	1 226	0	0	883	380
52	631571111	Doplnenie násypu pieskom s ubitím a urovnaním povrchu násypu	M3	4,120	833,40	3 434	2 205	605	0	0	436	187
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**12 845**	**9 127**	**1 832**	**0**	**0**	**1 319**	**567**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**										
3	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy do 4 m2	M3	4,120	1 888,30	7 780	0	3 924	0	0	2 669	1 187
2	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,085 t	M2	11,000	61,00	671	0	289	71	0	208	102
1	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	M2	1,000	99,10	99	0	50	0	0	34	15
47	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	9,859	278,00	2 741	0	413	0	1 392	518	418
48	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	9,859	9,00	89	0	0	0	64	11	14
49	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	9,859	159,40	1 572	0	793	0	0	539	240
50	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	9,859	17,80	175	0	89	0	0	60	27
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**13 126**	**0**	**5 558**	**71**	**1 456**	**4 039**	**2 002**
	99	**Presun hmôt HSV**										
53	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	30,926	510,10	15 776	0	6 879	1 291	0	5 198	2 406
	99	**Presun hmôt HSV**				**15 776**	**0**	**6 879**	**1 291**	**0**	**5 198**	**2 406**
		HSV Celkom				**79 883**	**13 133**	**29 247**	**1 908**	**4 503**	**21 409**	**9 684**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Práce a dodávky PSV										
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**										
28	721171209	Potrubie z rúr PVC 125/4,9 odpadné	M	1,000	700,00	700	595	44	0	0	44	18
31	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	2,000	53,30	107	0	44	0	0	45	18
32	28655325101	Prechodka KGUS 150	kus	1,000	407,00	407	407	0	0	0	0	0
33	28655511401	Odbočka kanal. 160/160	KS	1,000	239,00	239	239	0	0	0	0	0
34	28655520401	Koleno WC fl. 230-275	KS	1,000	359,00	359	359	0	0	0	0	0
29	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	5,000	10,10	51	1	20	0	0	21	8
36	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	KUS	4,000	159,70	639	0	265	0	0	268	106
37	721300932	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	M	4,000	78,90	316	0	131	0	0	132	53
38	721300961	Prečistenie zápachových uzávierok jednoduchých umývadlových alebo drezových	KUS	2,000	22,60	45	0	19	0	0	19	8
39	721300962	Prečistenie zápachových uzávierok dvojitých drezových, záchodových, vaňových, pisoárových	KUS	2,000	67,70	135	0	56	0	0	57	23
30	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,003	357,70	1	0	0	0	0	0	0
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**2 998**	**1 601**	**579**	**0**	**0**	**585**	**233**
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**										
40	722110915	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového pretesnenie spoja nad 80 do DN 125 0,00159 t	KUS	4,000	299,30	1 197	636	233	0	0	235	94
41	722110926	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	KUS	4,000	591,00	2 364	640	715	0	0	722	287
42	722121915	Oprava vodov. potr. liatin. hrdl. tesneného povrazom a olovom pretesnenie hrdla nad 80 do DN 125	KUS	4,000	331,00	1 324	796	219	0	0	221	88
43	722130919	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 50 do DN 100	KUS	2,000	33,50	67	0	28	0	0	28	11
46	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	KUS	4,000	34,00	136	0	56	0	0	57	23
44	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	50,88	31	0	0	0	0	0	0
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**5 119**	**2 071**	**1 251**	**0**	**0**	**1 263**	**503**
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**										
22	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	SUB	2,000	87,60	175	0	73	0	0	73	29
35	725113913	Pretesnenie manžety	KUS	2,000	14,90	30	4	11	0	0	11	4
24	725114921	Záchodová misa,odmontovanie a spätná montáž sedadla	KUS	2,000	33,30	67	17	21	0	0	21	8
25	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	SUB	2,000	501,90	1 004	454	228	0	0	230	92
26	725119306	Montáž zariadenia záchoda,príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	2,000	47,30	95	95	0	0	0	0	0
23	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	SUB	2,000	57,90	116	0	48	0	0	48	19
27	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	SUB	2,000	504,30	1 009	492	214	0	0	216	86
45	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	24,94	7	0	0	0	0	0	0
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**2 502**	**1 062**	**594**	**0**	**0**	**600**	**239**
	771	**Podlahy z dlaždíc**										

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	771575102	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 100x100 mm	M2	4,000	342,70	1 371	381	425	0	0	400	165
14	597638110	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 100x100x8 2 II a	m2	4,400	340,00	1 496	1 496	0	0	0	0	0
11	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	M2	4,000	342,70	1 371	381	425	0	0	400	165
12	597641210	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 Ia	m2	4,400	420,00	1 848	1 848	0	0	0	0	0
19	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	60,86	216	0	0	0	0	0	0
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**6 302**	**4 107**	**850**	**0**	**0**	**799**	**330**
	772	**Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa**										
15	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 a 50 mm	M2	3,000	413,50	1 241	387	354	0	0	358	142
16	592475300	Dlaždice z mramoru 30/30/3,5	m2	3,500	700,00	2 450	2 450	0	0	0	0	0
21	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	2,700	36,91	100	0	0	0	0	0	0
	772	**Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa**				**3 790**	**2 837**	**354**	**0**	**0**	**358**	**142**
	781	**Dokončovacie práce a obklady**										
17	781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	M2	1,000	315,60	316	69	106	0	0	100	41
18	597861010	Obkladačky keramické polohutné glazované jednofarebné hladké B 200x200 tr.oteruvzdornosti III IIa	m2	1,100	330,00	363	363	0	0	0	0	0
20	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	6,79	14	0	0	0	0	0	0
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**692**	**432**	**106**	**0**	**0**	**100**	**41**
		PSV Celkom				**21 403**	**12 109**	**3 734**	**0**	**0**	**3 705**	**1 488**
		Celkom				**101 286**	**25 242**	**32 981**	**1 908**	**4 503**	**25 113**	**11 171**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Oprava ležatej kanalizácie budovy č.11 TOPU B.B.
Objekt :
Časť :
JKSO :
EČO :

Objednávateľ :
Zhotoviteľ : Igor Turňa

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6
1	Zemné práce	0,00	32 338,38	32 338,38	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	5 798,46	5 798,46	13,355
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	12 844,51	12 844,51	17,572
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	13 126,44	13 126,44	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	15 775,59	15 775,59	0,000
	HSV Celkom	**0,00**	**79 883,38**	**79 883,38**	**30,926**
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 005,00	1 993,24	2 998,24	0,003
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00	5 118,73	5 118,73	0,167
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	0,00	2 501,88	2 501,88	0,009
771	Podlahy z dlaždíc	3 344,00	2 957,64	6 301,64	0,209
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	2 450,00	1 340,14	3 790,14	0,683
781	Dokončovacie práce a obklady	363,00	329,17	692,17	0,025
	PSV Celkom	**7 162,00**	**14 240,80**	**21 402,80**	**1,096**
	Celkom	**7 162,00**	**94 124,18**	**101 286,18**	**32,022**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-19-61/2007 (PSB-19-61-5/2007)



.....
Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen