PSB-Rok- '57-9/2009
ID 12676

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-39-3 /2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ:**	**Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Krátky Dušan – Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 472 257
Odborný dozor objednávateľa:	Stanislav Ondrík 0960 472 254
Telefón :	0960 503 210
Fax :	0960 503 202
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 **Zhotoviteľ**	**Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL**
Sídlo:	Bitarová 145, 010 04 Žilina
Zastúpený:	Pavol Kurej
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Pavol Kurej
vo veciach technických:	Ing. Emil Horečný
vo veciach stavebných:	Ing. Emil Horečný
IČO :	10943455
IČDPH:	SK1020529609
Bankové spojenie:	SLSP, a.s., Žilina
Číslo účtu:	0076538106/0900
Telefón:	041/ 7246140
Fax:	041/ 7233464
Register:	Živnostenský register č.511-3328, Obvodný úrad Žilina
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Liptovský Mikuláš AOS -stavebné práce a úpravy na budove č.14 - ošetrovňa – (II NP)"

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **29.04.2009**
termín ukončenia prác: **30.06.2009**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**61 439,03 €**	
DPH 19 %	**11 673,42 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**73 112,45 €**	***(2 202 585 ,67 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Trenčíne, dňa: 28.4.2009

v Žiline, dňa: 29.4.2009

Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

Pavol Kurej
konateľ

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Stavebné práce a úpravy na budove č. 14 - ošetrovňa - 2.NP		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Areál AOS L. Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : MO SR, Posádková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Elektro-insspol - p. Kurej Pavol Žilina	IČO : Moyzesova 23	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	73 112 EUR	za M3 OP	1 M	73 112 EUR	za M
1 M2 ZP	73 112 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	73 112 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	8 051,98	213,50	8 265,48
2	PSV :	31 603,90	5 972,92	37 576,82
3	MCE :	2 096,74	12 022,23	14 118,97
4	iné :			
5	Súčet :	41 752,62	18 208,65	59 961,27

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	599,61
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	419,73
13	Územné vplyvy	1,00 %	458,42
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 477,76

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 28.9.09 *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	61 439,03
22	DPH 19 % z : 61 439,03	11 673,42
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	73 112,45
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	1 850 912,22
	Cena s DPH	2 202 585,67
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Iberateľ : MO SR, Posádková správa budov Ružomberok
dávateľ : Elektro-Insspol - p. Kurej Pavol
bjektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

avba :Stavebné práce a úpravy na budove č. 14 - ošetrovňa - 2.NP

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
RÁCE A DODÁVKY HSV					
- ZEMNE PRÁCE	40,70	40,70		1 226,13	
- ZÁKLADY	46,40	46,40		1 397,85	0,968
- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	138,40	138,40		4 169,44	0,629
- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 385,67	2 172,17	213,50	71 870,69	13,954
- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 654,31	5 654,31		170 341,74	0,024
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 265,48	8 051,98	213,50	249 005,85	15,575
RÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	538,43	538,43		16 220,74	0,072
1 - IZOLÁCIE	538,43	538,43		16 220,74	0,072
721 - Vnútorná kanalizácia	86,74	86,74		2 613,13	0,004
722 - Vnútorný vodovod	145,44	145,44		4 381,53	0,002
725 - Zariaďovacie predmety	2 821,25	940,10	1 881,15	84 992,98	0,304
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	3 053,43	1 172,28	1 881,15	91 987,63	0,310
766 - Konštrukcie stolárske	777,41	90,42	686,99	23 420,25	0,142
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	9 576,86	8 626,86	950,00	288 512,48	0,134
76 - KONŠTRUKCIE	10 354,27	8 717,28	1 636,99	311 932,74	0,276
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	725,39	302,96	422,43	21 853,10	0,531
776 - Podlahy povlakové	941,03	230,43	710,60	28 349,47	0,099
77 - PODLAHY	1 666,42	533,39	1 133,03	50 202,57	0,630
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2 636,69	1 314,94	1 321,75	79 432,92	5,190
783 - Nátery	2 377,33	2 377,33		71 619,44	0,142
784 - Maľby	16 950,25	16 950,25		510 643,23	1,983
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	21 964,27	20 642,52	1 321,75	661 695,60	7,314
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	37 576,82	31 603,90	5 972,92	1 132 039,28	8,602
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	14 118,97	2 096,74	12 022,23	425 348,09	0,002
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	14 118,97	2 096,74	12 022,23	425 348,09	0,002
Za rozpočet celkom :	59 961,27	41 752,62	18 208,65	1 806 393,22	24,179

)F vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Stav.: MO SR, Posádková správa budov Ružomberok
Stav.: Elektro-Inspol - p. Kurej Pavol
:Stavebné práce a úpravy na budove č. 14 - ošetrovňa - 2.NP

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	1 - ZEMNE PRÁCE					
272-132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	0,400	m3	36,50	14,60	*439,84*
	*1,00*0,40*1,00 = 0,400*					
001-162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hor. tr. 1-4	0,400	m3	5,75	2,30	*69,29*
001-162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	4,000	m3	5,25	21,00	*632,65*
272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	4,000	m3	0,70	2,80	*84,35*
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	40,70	EUR		40,70	*1 226,13*
	2 - ZÁKLADY					
011-275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	0,400	m3	116,00	46,40	*1 397,85*
	*1,00*0,40*1,00 = 0,400*					
	2 - ZÁKLADY spolu :	46,40	EUR		46,40	*1 397,85*
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
011-342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	8,000	m2	17,30	138,40	*4 169,44*
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	138,40	EUR		138,40	*4 169,44*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
011-611421122	Omietka vnút. váp. stropov rovných hladká	23,900	m2	9,55	228,25	*6 876,26*
	"m.č.222" 23,90 = 23,900					
014-611421421	Oprava váp. omietky stropov hladkých 30-50%	73,600	m2	5,35	393,76	*11 862,41*
	"m.č.215" 73,60 = 73,600					
014-612403399	Zapĺnenie rýh v stenách maltou	4,300	m2	8,25	35,48	*1 068,87*
	*(26,00+4,00)*0,10 = 3,000*					
	*(22,00+4,00)*0,05 = 1,300*					
014-612421421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50%	115,000	m2	4,37	502,55	*15 139,82*
	"m.č.215" 82,00 = 82,000					
	"m.č.221" 33,00 = 33,000					
011-612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	55,000	m2	5,80	319,00	*9 610,19*
	"pod obklad" 55,00 = 55,000					
011-612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	80,800	m2	7,35	446,88	*13 462,71*
	"m.č.204" 16,00 = 16,000					
	"m.č.215" 16,50 = 16,500					
	"m.č.222" 4,80 = 4,800					
	"m.č.230" 1,50 = 1,500					
	"m.č.231" 1,50 = 1,500					
	"m.č.235" 20,50 = 20,500					
011-632455242	Poter popolčekocem. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	20,500	m2	8,90	182,45	*5 496,49*
	17,50+3,00 = 20,500					
011-642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	8,000	kus	6,85	54,80	*1 650,90*
	1+5+2 = 8,000					
MAT-553300850	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm P komaxit.	5,000	kus	26,50	132,50	*3 991,70*
MAT-553300870	Zárubňa oceľová CGH 70x197x10cm P komaxit.	3,000	kus	27,00	81,00	*2 440,21*

DF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

:Stavebné práce a úpravy na budove č. 14 - ošetrovňa - 2.NP

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	1+2 = 3,000					
011-642942221	Osadenie dvemých zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	1,000	kus	9,00	9,00	*271,13*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	2 385,67	EUR		2 385,67	*71 870,69*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
013-965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	18,600	m3	80,50	1 497,30	*45 107,66*
013-965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	1,400	m2	1,87	2,62	*78,93*
013-968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	4,000	kus	0,59	2,36	*71,10*
013-971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,240	m3	31,00	7,44	*224,14*
	*1,00*1,20*0,20 = 0,240*					
013-974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 5 cm	22,000	m	2,33	51,26	*1 544,26*
013-974031133	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm	26,000	m	3,25	84,50	*2 545,65*
	16,00+10,00 = 26,000					
013-974042553	Vysekanie rýh v dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	18,600	m	7,55	140,43	*4 230,59*
013-978011161	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 50 %	73,600	m2	1,47	108,19	*3 259,33*
013-978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	23,900	m2	2,83	67,64	*2 037,72*
013-978013161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	115,000	m2	1,12	128,80	*3 880,23*
013-978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	60,800	m2	2,23	135,58	*4 084,48*
	"m.č.203" 6,00 = 6,000					
013-978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	68,000	m2	2,81	191,08	*5 756,48*
	"m.č.203" 6,00 = 6,000 *"m.č.204" 5,00 = 5,000* *"m.č.207" 5,00 = 5,000* *"m.č.208" 5,00 = 5,000* *47,00 = 47,000*					
013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	55,281	t	9,25	511,35	*15 404,93*
013-979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	55,281	t	5,60	309,57	*9 326,11*
013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	55,281	t	9,75	538,99	*16 237,61*
013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	552,810	t	0,32	176,90	*5 329,29*
013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	55,281	t	8,10	447,78	*13 489,82*
013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	55,281	t	16,60	917,66	*27 645,43*
014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	15,575	t	21,50	334,86	*10 087,99*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	5 654,31	EUR		5 654,31	*170 341,74*
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 265,48	EUR		8 265,48	*249 005,85*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	71 - IZOLÁCIE					
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
711-711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	20,500	m2	25,50	522,75	*15 748,37*
	17,50+3,00 = 20,500					
711-998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	5,228	%	3,00	15,68	*472,38*
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	538,43	EUR		538,43	*16 220,74*
	71 - IZOLÁCIE spolu :	538,43	EUR		538,43	*16 220,74*
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	721 - Vnútorná kanalizácia					
721-721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	8,000	m	0,28	2,24	*67,48*
721-721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	10,000	m	8,45	84,50	*2 545,65*

Vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

:Stavebné práce a úpravy na budove č. 14 - ošetrovňa - 2.NP

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	86,74	EUR		86,74	*2 613,13*
	722 - Vnútorný vodovod					
721-722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	18,000	m	1,58	28,44	*856,78*
	12,00+6,00 = 18,000					
721-722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	12,000	m	9,75	117,00	*3 524,74*
	10,00+2,00 = 12,000					
	722 - Vnútorný vodovod spolu :	145,44	EUR		145,44	*4 381,53*
	725 - Zariaďovacie predmety					
721-725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	4,000	súbor	4,30	17,20	*518,17*
721-725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	5,000	súbor	27,50	137,50	*4 142,33*
MAT-642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	5,000	kus	159,00	795,00	*23 950,17*
721-725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	5,000	kus	3,19	15,95	*480,51*
721-725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	3,000	súbor	89,00	267,00	*8 043,64*
721-725129202	Montáž pisoárov keramických	3,000	súbor	31,00	93,00	*2 801,72*
MAT-642521130	Stojisko pisoárové biele 642 2	3,000	kus	149,00	447,00	*13 466,32*
721-725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	3,000	súbor	22,00	66,00	*1 988,32*
MAT-921AN07530	Senzor XUJM06031 fotosnímač	3,000	kus	99,50	298,50	*8 992,61*
721-725130811	Demontáž pisoárového státia s nádržkou 1 dielne	7,000	súbor	6,85	47,95	*1 444,54*
721-725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,36	3,36	*101,22*
721-725211611	Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk farebné bez krytu na sifón 500 mm	3,000	súbor	79,50	238,50	*7 185,05*
721-725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	5,000	súbor	5,45	27,25	*820,93*
MAT-551F00205	Ventil bat.s fil.roh.1/2 x 1/2"- VP.00.FIL.015	5,000	kus	3,43	17,15	*516,66*
721-725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	1,000	súbor	2,09	2,09	*62,96*
721-725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru	3,000	kus	8,10	24,30	*732,06*
MAT-551440027	Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"	3,000	kus	70,50	211,50	*6 371,65*
MAT-634651340	Zrkadlo	4,000	m2	28,00	112,00	*3 374,11*
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	2 821,25	EUR		2 821,25	*84 992,98*
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	3 053,43	EUR		3 053,43	*91 987,63*
	76 - KONŠTRUKCIE					
	766 - Konštrukcie stolárske					
766-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	8,000	kus	6,30	50,40	*1 518,35*
	1+5+2 = 8,000					
MAT-611628000	Dvere vnútorné plné 60x197 fólia dub + kovanie	5,000	kus	82,50	412,50	*12 426,98*
MAT-611628010	Dvere vnútorné plné 70x197 fólia dub + kovanie	3,000	kus	82,50	247,50	*7 456,19*
	1+2 = 3,000					
766-766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	8,000	kus	4,04	32,32	*973,67*
	6+2 = 8,000					
MAT-611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	5,000	kus	3,19	15,95	*480,51*
MAT-611871360	Prah dubový dĺžka 70 šírka 10cm	3,000	kus	3,68	11,04	*332,59*
	1+2 = 3,000					
766-998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	7,697	%	1,00	7,70	*231,97*
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	777,41	EUR		777,41	*23 420,25*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					

F vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

:Stavebné práce a úpravy na budove č. 14 - ošetrovňa - 2.NP

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
767-767132812	Demontáž priečok z plechu zváraných	15,000	m2	9,20	138,00	*4 157,39*
	*2,00*1,50*5 = 15,000*					
767-767211111	Montáž + dodávka oceľového schodiska komplet +kotvenie	1,000	kpl	5 800,00	5 800,00	*174 730,80*
767-767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., dvojkríd.	1,000	kus	10,30	10,30	*310,30*
MAT-553406510	Dvere hliníkoplastové vchodové 145x197	1,000	kus	950,00	950,00	*28 619,70*
767-767995104	Montáž + dodávka striešky nad schodiskom komplet	1,000	kpl	465,00	465,00	*14 008,59*
767-767995105	Montáž + dodávka bočného priehľadného prekrytia komplet	1,000	kpl	2 100,00	2 100,00	*63 264,60*
767-998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	94,633	%	1,20	113,56	*3 421,11*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	9 576,86	EUR		9 576,86	*288 512,48*
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	10 354,27	EUR		10 354,27	*311 932,74*
	77 - PODLAHY					
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
771-771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	21,700	m2	12,40	269,08	*8 106,30*
	18,20+3,50 = 21,700					
MAT-597637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	22,351	m2	18,90	422,43	*12 726,13*
771-998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	6,915	%	4,90	33,88	*1 020,67*
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	725,39	EUR		725,39	*21 853,10*
	776 - Podlahy povlakové					
775-776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	68,000	m	0,28	19,04	*573,60*
775-776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	68,000	m	0,55	37,40	*1 126,71*
MAT-2863E5752	Lišta soklová	68,000	m	6,45	438,60	*13 213,26*
775-776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	32,000	m2	2,14	68,48	*2 063,03*
775-776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	32,000	m2	3,18	101,76	*3 065,62*
MAT-284102490	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	32,000	m2	8,50	272,00	*8 194,27*
775-998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	9,373	%	0,40	3,75	*112,97*
	776 - Podlahy povlakové spolu :	941,03	EUR		941,03	*28 349,47*
	77 - PODLAHY spolu :	1 666,42	EUR		1 666,42	*50 202,57*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
771-781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	72,500	m2	17,00	1 232,50	*37 130,30*
	55,50+17,00 = 72,500					
MAT-597670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	74,675	m2	17,70	1 321,75	*39 819,04*
771-781479704	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	72,500	m2	0,25	18,13	*546,18*
771-998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	25,724	%	2,50	64,31	*1 937,40*
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	2 636,69	EUR		2 636,69	*79 432,92*
	783 - Nátery					
783-783125530	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické dvojn.+1x email	68,250	m2	4,97	339,20	*10 218,74*
	*1050,00/1000*65 = 68,250*					
783-783125730	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické základné	68,250	m2	1,54	105,11	*3 166,54*
783-783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	12,068	m2	5,45	65,77	*1 981,39*
	"náter vzduchotechniky"					
	"m.č.223" 6,50 = 6,500					
	"zárubne"					

DF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

:Stavebné práce a úpravy na budove č. 14 - ošetrovňa - 2.NP

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	*(2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05)*6 = 5,568*					
783-783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	175,000	m2	5,40	945,00	*28 469,07*
783-783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x emali	175,000	m2	3,91	684,25	*20 613,72*
	"m.č.215" 82,00 = 82,000 *"m.č.221" 33,00 = 33,000* *"m.č.222" 32,50+3,00 = 35,500* *"m.č.243" 24,50 = 24,500*					
783-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	175,000	m2	1,36	238,00	*7 169,99*
	783 - Nátery spolu :	2 377,33	EUR		2 377,33	*71 619,44*
	784 - Maľby					
784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	2 557,600	m2	0,95	2 429,72	*73 197,74*
	2830,90-(23,90+73,60+115,00+60,80) = 2557,600					
784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	2 830,900	m2	2,85	8 068,07	*243 058,68*
	"m.č.201 - strop" 17,20 = 17,200 *" - steny" 54,50 = 54,500* *"m.č.202 - strop" 17,70 = 17,700* *" - steny" 54,50 = 54,500* *"m.č.203 - strop" 16,80 = 16,800* *" - steny" 55,60 = 55,600* *"m.č.204 - strop" 20,00 = 20,000* *" - steny" 59,50 = 59,500* *"m.č.205 - strop" 24,50 = 24,500* *" - steny" 29,50 = 29,500* *"m.č.206 - strop" 13,60 = 13,600* *" - steny" 33,00 = 33,000* *"m.č.207 - strop" 20,00 = 20,000* *" - steny" 53,50 = 53,500* *"m.č.208 - strop" 18,20 = 18,200* *" - steny" 44,20 = 44,200* *"m.č.209 - strop" 16,80 = 16,800* *" - steny" 55,60 = 55,600* *"m.č.210 - strop" 17,20 = 17,200* *" - steny" 54,50 = 54,500* *"m.č.211 - strop" 18,20 = 18,200* *" - steny" 54,50 = 54,500* *"m.č.212 - strop" 16,80 = 16,800* *" - steny" 55,60 = 55,600* *"m.č.213 - strop" 16,80 = 16,800* *" - steny" 55,60 = 55,600* *"m.č.214 - strop" 16,80 = 16,800* *" - steny" 59,50 = 59,500* *"m.č.215 - strop" 84,00 = 84,000* *" - steny" 178,00 = 178,000* *"m.č.216 - strop" 19,80 = 19,800* *" - steny" 59,50 = 59,500* *"m.č.217 - strop" 17,50 = 17,500* *" - steny" 50,60 = 50,600* *"m.č.218 - strop" 17,50 = 17,500* *" - steny" 50,60 = 50,600* *"m.č.219 - strop" 17,50 = 17,500* *" - steny" 50,60 = 50,600* *"m.č.220 - strop" 17,50 = 17,500* *" - steny" 56,60 = 56,600*					

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"m.č.221 - strop" 32,90+3,00 = 35,900					
	" - steny" 32,90+40,00 = 72,900					
	"m.č.222 - strop" 32,90 = 32,900					
	" - steny" 48,00 = 48,000					
	"m.č.223 - strop" 22,80 = 22,800					
	" - steny" 30,00 = 30,000					
	"m.č.224 - strop" 10,00 = 10,000					
	" - steny" 38,90 = 38,900					
	"m.č.225 - strop" 8,20 = 8,200					
	" - steny" 26,70 = 26,700					
	"m.č.226 - strop" 1,30 = 1,300					
	" - steny" 4,50 = 4,500					
	"m.č.227 - strop" 1,50 = 1,500					
	" - steny" 4,50 = 4,500					
	"m.č.228 - strop" 3,00 = 3,000					
	" - steny" 6,00 = 6,000					
	"m.č.229 - strop" 16,20 = 16,200					
	" - steny" 22,00 = 22,000					
	"m.č.230 - strop" 10,10 = 10,100					
	" - steny" 16,40 = 16,400					
	"m.č.231 - strop" 10,00 = 10,000					
	" - steny" 38,90 = 38,900					
	"m.č.232 - strop" 5,00 = 5,000					
	" - steny" 17,00 = 17,000					
	"m.č.233 - strop" 4,50 = 4,500					
	" - steny" 26,00 = 26,000					
	"m.č.234 - strop" 4,50 = 4,500					
	" - steny" 26,00 = 26,000					
	"m.č.235 - strop" 11,60 = 11,600					
	" - steny" 41,00 = 41,000					
	"m.č.236 - strop" 1,00 = 1,000					
	" - steny" 8,00 = 8,000					
	"m.č.237 - strop" 8,00 = 8,000					
	" - steny" 14,00 = 14,000					
	"m.č.238 - strop" 1,00 = 1,000					
	" - steny" 8,00 = 8,000					
	"m.č.239 - strop" 1,00 = 1,000					
	" - steny" 8,00 = 8,000					
	"m.č.240 - strop" 1,00 = 1,000					
	" - steny" 8,00 = 8,000					
	"m.č.241 - strop" 8,00 = 8,000					
	" - steny" 14,00 = 14,000					
	"m.č.242 - strop" 10,00 = 10,000					
	" - steny" 38,00 = 38,000					
	"m.č.243 - strop" 35,80 = 35,800					
	" - steny" 92,00 = 92,000					
	"m.č.244 - strop" 18,80 = 18,800					
	" - steny" 58,00 = 58,000					
	"m.č.245 - strop" 18,80 = 18,800					
	" - steny" 58,80 = 58,800					
	"m.č.246 - strop" 18,80 = 18,800					
	" - steny" 58,80 = 58,800					
	"m.č.247 - strop" 18,80 = 18,800					
	" - steny" 58,80 = 58,800					
	"m.č.248 - strop" 19,80 = 19,800					
	" - steny" 59,50 = 59,500					

F vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

:Stavebné práce a úpravy na budove č. 14 - ošetrovňa - 2.NP

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
784-784472111	Bandážovanie dilatačných škár š. do 0,25m v miest. do 3,8m	224,000	m	3,22	721,28	*21 729,28*
784-784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	82,000	m2	7,20	590,40	*17 786,39*
	"m.č.215" 82,00 = 82,000					
784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	2 557,600	m2	2,01	5 140,78	*154 871,14*
	784 - Maľby spolu :	16 950,25	EUR		16 950,25	*510 643,23*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	21 964,27	EUR		21 964,27	*661 695,60*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	37 576,82	EUR		37 576,82	*1 132 039,28*
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
921-210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	4,000	kus	0,93	3,72	*112,07*
MAT-345600D075	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-40 (KP97) (110x52)	4,000	kus	0,31	1,24	*37,36*
921-210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	2,000	kus	3,89	7,78	*234,38*
MAT-345606K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 66-1903 (D73x42) kompletná	2,000	kus	2,18	4,36	*131,35*
921-210110201	Vypínač komorový UA 102.01 2 komorový	3,000	kus	2,94	8,82	*265,71*
MAT-3584400C10	Vypínač 1-pól 20A - 15005 : I/20/1 - 250V-AC (1MD)	3,000	kus	4,17	12,51	*376,88*
921-210110205	Vypínač komorový UA 106.01 6 komorový	2,000	kus	5,05	10,10	*304,27*
MAT-921AN11109	Vypínač I 2P 63A 380/415V 15014	2,000	kus	14,80	29,60	*891,73*
921-210201016	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x11W	8,000	kus	8,60	68,80	*2 072,67*
MAT-3474P032	Žiarivka 11W E27	16,000	kus	7,45	119,20	*3 591,02*
MAT-3482B0021	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20 DZ 2x11	8,000	kus	650,00	5 200,00	*156 655,20*
MAT-921AN16469	Štartér 4-22W S2 PHILIPS	16,000	kus	0,31	4,96	*149,42*
921-210110201.1	Demontáž vypínača	2,000	kus	1,67	3,34	*100,62*
921-210200063.1	Demontáž svietidiel 1x75W	4,000	kus	3,48	13,92	*419,35*
921-210201032.1	Demontáž svietidiel žiarivkových 4x18W	52,000	kus	6,20	322,40	*9 712,62*
921-210201032	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W	110,000	kus	12,40	1 364,00	*41 091,86*
MAT-3482B0004	Svietidlo žiarivkové kancelárske IP20,4x18W,	110,000	kus	51,80	5 698,00	*171 657,95*
MAT-921AN16469	Štartér 4-22W S2 PHILIPS	440,000	kus	0,31	136,40	*4 109,19*
MAT-921AN16584	Žiarivka 18W/33 TL-D PHILIPS	440,000	kus	1,35	594,00	*17 894,84*
	*110*4 = 440,000*					
921-210201039	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	2,000	kus	8,60	17,20	*518,17*
MAT-3482B0235	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W,EVG: RELAX PV/T8 PAR	2,000	kus	50,00	100,00	*3 012,60*
MAT-921AN16470	Štartér 4-65W S10 PHILIPS	4,000	kus	0,31	1,24	*37,36*
MAT-921AN16596	Žiarivka 36W/33 TL-D PHILIPS	4,000	kus	1,35	5,40	*162,68*
921-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	186,000	m	0,56	104,16	*3 137,92*
	165,00+15,00+6,00 = 186,000					
MAT-921AN00564	Kábel CYKY 3CX1.5	186,000	m	0,62	115,32	*3 474,13*
921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	15,000	hod	11,50	172,50	*5 196,74*
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	14 118,97	EUR		14 118,97	*425 348,09*
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	14 118,97	EUR		14 118,97	*425 348,09*
	Za rozpočet celkom :	59 961,27	EUR		59 961,27	*1 806 393,22*

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondrík
OR – stavbár PSB - RK