PSB 8-9/2007

ZMLUVA O DIELO 8/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	SLOKO s.r.o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
	V zastúpení	:	Ján Slovík
	IČO	:	36430013
	DIČ	:	2022024070
	IČ pre DPH	:	SK2022024070
	Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
	Číslo účtu	:	1981026658/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava plech. strešnej krytiny, výmena dažďových žľabov a zvodov.
Miesto stavby: ÚFZ Zvolen b.č.1.

2.2. Predmetom zmluvy je: Výmena debnenia 56,56 m2, latovania 381,78 m2, krytiny ROVA 381,78 m2, hákov 27 ks, žľabov 25,5 m, odpadové rúry 41 m, snehové chytače 304 ks, strešné okná 4 ks, bleskozvodu 34 m.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 25.6.2007
Ukončenie prác: 15.10.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

Posádková správa budov ZVOLEN

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	504.156,50
DPH 19 %	95.789,70
Halierové vyrovnanie	- 0,20
CENA CELKOM vrátane DPH	**599.946,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2., pol. č. 11,14,22,34,36,38,40, 42,44,47,48)


5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.




6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované formou kontrolných dní a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má :
- za objednávateľa : Stanislav Cibuľa
- za zhotoviteľa : p. Kozoň
8.3. Poverený zástupca objednávatel'a je povinný 1 x za týždeň podpisovať, ako aj v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotovitel'om. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený objednávatel'om, toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotovitel'a, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprípustnými.
8.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy
8.5. Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvedúceho: p.Kozoň
Objednávatel' poveruje funkciou technického dozoru: Stanislav Cibuľa



Objednávatel' poveruje vo veciach zmluvy: Ing. Bohuslav Churý

8.6. Pokial' nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávatel' alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nebude vykonané, so zápisom zo strany objednávatel'a sa súhlasí.

8.7. Všetky požadované práce budú zhotoviteľom vykonané bez požiadavky na odber elektrickej energie a vody od objednávateľa.

IX. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

X. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

XI. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.



XII. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 SLOKO s.r.o. Námestovo

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 19.6.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverenému zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 20.6.2007

Posádková správa budov
ZVOLEN

SLOKO, s. r. o.
Kľačianska cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 19.6.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko
poverenému zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB č. 3/2002

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Zvolen	č. 47760302	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava plech.sedl.strešnej krytiny, výmena dažď.žľabov a zvodov b.č.1	č. 7012703	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	599 946 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	599 946 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	599 946 Sk	za M2 ZP		1 M	599 946 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	21 463,49		21 463,49
2	PSV :	248 017,84	225 405,06	473 422,90
3	MCE :	7 412,00	1 858,10	9 270,10
4	iné :			
5	Súčet :	276 893,33	227 263,16	504 156,49

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : SLOKO, s. r. o. Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo IČO: 36430013 DIČ: 2022024070 Tel.: 043/5524648 Fax: 043/552220

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		504 156,49
22	DPH 19 % z :	504 156,49	95 789,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		599 946,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba :PSB Zvolen

Objekt : Oprava plech.sedl.strešnej krytiny, výmena dažď.žľabov a zvodov b.č.1

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 463,49	21 463,49		0,004		4,25
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	21 463,49	21 463,49		0,004		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
762 - Konštrukcie tesárske	55 895,37	25 910,11	29 985,26	2,244	0,848	11,08
764 - Konštrukcie klampiarske	123 204,92	120 788,42	2 416,50	1,679	4,040	24,43
766 - Konštrukcie stolárske	33 087,60	33 087,60		0,085		6,56
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	261 235,01	68 231,71	193 003,30	2,050		51,81
76 - KONŠTRUKCIE	473 422,90	248 017,84	225 405,06	6,060	4,889	93,90
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	473 422,90	248 017,84	225 405,06	6,060	4,889	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	9 270,10	7 412,00	1 858,10	0,007		1,83
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	9 270,10	7 412,00	1 858,10	0,007		
Za rozpočet celkom :	504 156,49	276 893,33	227 263,16	6,072	4,889	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Zvolen
Objekt : Oprava plech.sedl.strešnej krytiny, výmena dažď.žľabov a zvodov b.č.1

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nii)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	944944101	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	85,500	m2	113,00	9 661,50	1 632,19	2 615,44	920,83		5,98	2 141,54	2 345,50	30,0
2	944944102	Ochranná sieť z umelých vlákien	136,800	m2	48,50	6 634,80	5 109,48	595,08	209,30		9,57	492,22	219,14	6,8
3	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,889	t	248,00	1 212,47		481,17	169,35			393,32	168,61	6,8
4	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	4,889	t	150,00	733,35		291,77	102,71			238,50	100,35	4,1
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,889	t	269,00	1 315,14		202,11	71,13		433,01	427,01	181,86	2,8
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	68,446	t	8,90	609,16					326,48	197,39	85,29	
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,889	t	217,00	1 060,91		421,04	148,18			344,17	147,51	5,9
8	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,778	t	24,00	234,67		94,16	33,14			76,97	30,39	1,3
9	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	0,004	t	371,00	1,48		0,34	0,12	0,33		0,48	0,20	0,0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**21 463,49**	**Sk**			**6 741,67**	**4 701,13**	**1 654,79**	**0,33**	**775,06**	**4 311,60**	**3 278,88**	**58,1**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**21 463,49**	**Sk**			**6 741,67**	**4 701,13**	**1 654,79**	**0,33**	**775,06**	**4 311,60**	**3 278,88**	**58,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
10	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	56,560	m2	81,00	4 581,36		1 429,27	503,38			2 022,81	625,89	18,3
11	605127310	Doska SM omietaná 1 24-32x170-240	1,466	m3	7 240,00	10 613,84	10 613,84							
12	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	56,560	m2	35,00	1 979,60		476,23	167,41			673,99	661,95	6,1
13	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	381,780	m2	33,00	12 598,74		3 913,24	1 378,22			5 538,31	1 768,95	45,0

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
14	605171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	2,474	m3	7 830,00	19 371,42	19 371,42							
15	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,705	m3	1 200,00	4 446,00	4 434,95						11,04	
16	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	535,910	%	4,30	2 304,41								
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**55 895,37**	**Sk**			**34 420,21**	**5 818,75**	**2 049,02**			**8 235,11**	**3 067,85**	**69,4**
		764 - Konštrukcie klampiarske												
17	764312842	Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670 45-ST25-m2	381,780	m2	42,50	16 225,65		5 047,13	1 775,27			7 143,07	2 260,17	52,3
18	764348211	Klamp. PZ pl. sneh. chytače lopatkové dl 500	304,000	kus	254,00	77 216,00	47 247,68	9 378,40	3 301,44			13 273,00	4 015,48	114,6
19	764348814	Klamp. demont. sneh. chytače -45ST	304,000	kus	14,20	4 316,80		1 349,76	474,24			1 910,28	582,52	13,9
20	764351837	Klamp. demont. hákov -45ST	27,000	kus	23,00	621,00		147,69	52,11			209,03	212,17	1,7
21	764351966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	27,000	kus	43,50	1 174,50	80,73	260,55	91,80			368,75	372,67	2,7
22	283412955	Odkvapový systém hák kovový pozink	27,000	kus	89,50	2 416,50	2 416,50							
23	764352201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	25,500	m	192,00	4 896,00	2 276,13	819,06	288,40			1 159,20	353,20	9,4
24	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	25,500	m	24,00	612,00		147,64	52,02			208,95	203,38	1,5
25	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	366,00	1 464,00	298,76	363,12	127,80			513,92	160,40	3,9
26	764359811	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST	4,000	kus	37,00	148,00		35,52	12,52			50,26	49,70	0,3
27	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	41,000	m	271,00	11 111,00	4 974,12	1 915,11	674,04			2 710,41	837,32	22,0
28	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	34,000	m	24,00	816,00		196,86	69,36			278,61	271,17	2,0
29	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-120	4,000	kus	32,00	128,00		30,88	10,88			43,70	42,54	0,3
30	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 211,455	%	1,70	2 059,47								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**123 204,92**	**Sk**			**57 293,92**	**19 691,72**	**6 929,89**			**27 869,18**	**9 360,73**	**225,0**
		766 - Konštrukcie stolárske												
31	766671000	Okná strešné VELUX 102 GZL1000 kyvné do profil. krytiny 55x 78 cm	4,000	kus	8 190,00	32 760,00	31 552,28	375,16	132,04			530,96	169,56	3,5
32	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	327,600	%	1,00	327,60								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**33 087,60**	**Sk**			**31 552,28**	**375,16**	**132,04**			**530,96**	**169,56**	**3,5**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
33	767921145	Montáž krytiny striech plechom Rova	381,780	m2	142,00	54 212,76	11 453,40	13 419,56	4 722,61			18 776,45	5 840,72	160,3
34	138149119	Strešná krytina ROVA	381,780	m2	460,00	175 618,80	175 618,80							
35	767992225	Montáž kryt. striech Rova, oplechovanie hrebeňa	18,400	m	91,50	1 683,60	259,44	446,56	157,13			624,83	195,62	5,3
36	138149144	Hrebenáč ROVA Mega 40, pozinok / polyest matný	18,400	m	293,00	5 391,20	5 391,20							
37	767992235	Montáž kryt. striech ROVA, oplechovanie štítu	24,100	m	221,00	5 326,10	787,58	1 363,81	480,07	72,30		2 005,86	616,46	17,4
38	138149146	Záveterná lišta zákl. s prekrytím čel. dosky ROVA rš 25 cm, pozinok / polyest m	24,100	m	153,00	3 687,30	3 687,30							
39	767992238	Montáž vetracieho pásu hrebeňa ROVA ROLL, šírka 31 cm	18,400	m	77,00	1 416,80	80,04	415,84	146,46			588,53	185,92	4,9
40	138149156	Vetrací pás hrebeňa ROVA ROLL, šírka 31 cm, hnedý a červený	18,400	m	251,00	4 618,40	4 618,40							
41	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	21,000	m	101,00	2 121,00		491,40	173,04			695,47	761,09	6,3
42	313275050	Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm, výška 200cm	21,000	m	166,00	3 486,00	3 486,00							
43	767912150	Montáž napinacieho drôtu	42,000	m	8,90	373,80		89,04	31,50			126,01	127,25	0,9
44	156165852	Drôt pozinkovaný polotvrdý 11343 d3,15	42,000	m	4,80	201,60	201,60							
45	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	2 581,374	%	1,20	3 097,64								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**261 235,01**	**Sk**			**205 583,76**	**16 226,23**	**5 710,83**	**72,30**		**22 817,15**	**7 727,07**	**195,2**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**473 422,90**	**Sk**			**328 850,18**	**42 111,87**	**14 821,79**	**72,30**		**59 452,40**	**20 325,22**	**493,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**473 422,90**	**Sk**			**328 850,18**	**42 111,87**	**14 821,79**	**72,30**		**59 452,40**	**20 325,22**	**493,3**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
46	210220101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	34,000	m	153,00	5 202,00		1 407,60	495,38			1 992,15	1 306,87	14,5
47	354900O14	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	34,000	m	42,00	1 428,00	1 428,00							
48	354901Z56	- podpera vedenia univerzálna na strechy PV 22U	17,000	kus	25,30	430,10	430,10							
49	210220101D	DMTZ Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	34,000	m	65,00	2 210,00		678,30	238,68			949,06	343,96	7,3
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**9 270,10**	**Sk**			**1 858,10**	**2 085,90**	**734,06**			**2 941,21**	**1 650,83**	**21,8**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**9 270,10**	**Sk**			**1 858,10**	**2 085,90**	**734,06**			**2 941,21**	**1 650,83**	**21,8**
		Za rozpočet celkom :	**504 156,49**	**Sk**			**337 449,96**	**48 898,90**	**17 210,64**	**72,63**	**775,06**	**66 705,21**	**25 254,93**	**573,4**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 8/2007 (PSBZV-8-4/2007)

.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen