V Rožňave, 02.10.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 18 + 3
Prílohy : 1/3

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -71/2007 - N

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	:	riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	:	00805190
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ	:	Technocentrum JKC s.r.o. Kamenná baňa 915/3, 060 01 Kežmarok Slovakia
Zastúpený	:	Ing. Jozef Kutný
IČO	:	36474100
IČ DPH	:	SK 2020021883
DIČ	:	2020021883
Bankové spojenie	:	VÚB Poprad
Číslo účtu	:	1504255853/0200
Obchodný register	:	Okresný súd Prešov , vložka č:12925/P

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava systému MaR " VÚ Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu
CPV 50700000-2

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 03.10.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 31.10.2007

Správa budov

.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**420 155,55 -Sk**
DPH 19%	:	**79 829,60 -Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**499 985,15 -Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Igor GACEK*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Jozef KUTNÝ

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Igor GACEK
Za zhotoviteľa : Ing. Jozef KUTNÝ

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

5 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, Technocentrum JKC s.r.o.

02.10..2007
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa: .....

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

02.10. 2007
V Rožňave dňa .....

Za zhotoviteľa: .....

Ing. Jozef KUTNÝ

Technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH SK2020021883

nej kontrole:

Krycí list rozpočtu

Technocentrum JKC s.r.o.

Stavba : PSB Rožňava-07-Oprava hydraulického systému a zoradenie MaR -dodávka		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.
Miesto : Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :	
04801 Rožňava	Šafárikova č.59	IČ DPH :	
Dodávateľ : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.	IČO : 36474100	DIČ :	2020021883
06001 Kežmarok	Kamenná baňa 915/3	IČ DPH :	SK2020021883
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	499 985 Sk	za M3 OP	1 M	499 985 Sk	za M
1 M2 ZP	499 985 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 985 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	224 124,00		224 124,00
3	MCE :	127 902,70		127 902,70
4	iné :		68 128,85	68 128,85
5	Súčet :	352 026,70	68 128,85	420 155,55

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		420 155,55
22	DPH 19 % z :	420 155,55	79 829,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		499 985,15

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH SK2020021883

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Ovčíl Ing. MARIÁN BEDNÁR
ovčín ovčín/USH7

Správa budov Rožňava
TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.
Rožňava-67-Oprava hydraulického systému a zoradenie MaR -dodávka

Projektant :
Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Technocentrum JKC s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		MATERIÁL					
1	2863A2301	Armatúra sedlova SPA 612 753 d 63, R- G 3/4"	4,000	kus	1 950,00		7 800,00
2	2863A2303	Armatúra sedlová SPA 612 750 d 110, R- G 2 1/2", Rp- G 2"	2,000	kus	3 360,00		6 720,00
3	341050M01	Vodič CYA (H05V-K 0,35) 0,35 čierny	1,000	m	3,25		3,25
4	341050M16	Vodič CYA (H05V-K 1,0) 1,0 čierny	1,000	m	5,30		5,30
5	341201M02	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx1,5	1,000	m	14,80		14,80
6	388327170	Teplomer dvojkovový DTR stonka chromovaná dl. 1000 mm	2,000	kus	565,00		1 130,00
7	388329410	Nádržka teplomerová L 65 mm chromovaná	1,000	kus	57,50		57,50
8	3883A0404	Teplomer priložný TAB 80/120 - 03.08.080	2,000	kus	149,00		298,00
9	4261A1883	Čerpadlo UPS 40-60/2 F - 96401917	1,000	kus	17 700,00		17 700,00
10	4261A1884	Čerpadlo UPS 65-120 F - 96402278	1,000	kus	34 400,00		34 400,00
		MATERIÁL spolu :	68 128,85	Sk			68 128,85
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
11	HZS	Prevedenie vykúrovacej a funkčnej skúšky	46,000	hod	250,00	11 500,00	
12	HZS 10	Klapka spätná prírubová L 10-117-616 P2 DN 150 - demontáž	18,000	hod	250,00	4 500,00	
13	HZS 11	Klapka škrtiaca prírubová L 35-018-510 P1 DN 40 - demontáž	12,000	hod	250,00	3 000,00	
14	HZS 9	Nádoby expanzné tlakové stojaté Vse - demontáž	22,000	hod	250,00	5 500,00	
15	HZS.-1	Vyregulovanie sústavy	24,000	hod	250,00	6 000,00	
16	HZS.-4	Tlak.skúška, spustenie a napustenie systému, odvzdušnením	24,000	hod	250,00	6 000,00	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		731 - Kotolne					
17	731321123	Zabez zar. preti. Nxp 22 vel. 2 500X250 60 l DN80 do 581kW	1,000	súbor	15 600,00	15 600,00	
		731 - Kotolne spolu :	15 600,00	Sk		15 600,00	
		732 - Strojovne					
18	732110811	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 100	6,000	m	51,00	306,00	
19	732111125	Rozdeľovače a zberače, telesá DN 80	6,000	kus	1 960,00	11 760,00	
20	732225841	Demontáž výmeníka tepla stavebnicového PV-2UH DN 150	1,000	kus	970,00	970,00	
21	732227811	Vypustenie vody z demont. výmenikov tepla staveb. do DN 150	1,000	kus	234,00	234,00	
22	732229111	Montáž výmen. tepla stav. SVT DN 150/2 m vodor. 1 čl. 1,6 m2	1,000	súbor	10 500,00	10 500,00	
23	732331314	Nádoby expanzné tlakové stojaté Vse-12 PN 1,0 1600 l	1,000	súbor	79 500,00	79 500,00	
		732 - Strojovne spolu :	103 270,00	Sk		103 270,00	
		733 - Rozvod potrubia					
24	733120836	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 159	10,000	m	109,00	1 090,00	
25	733121135	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 159/4,5	10,000	m	1 590,00	15 900,00	
26	733139210	Montáž hydraulických vyrovnávačov tlakov Q= do 50m3/hod	1,000	kus	11 300,00	11 300,00	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	28 290,00	Sk		28 290,00	
		734 - Armatúry					
27	734109114	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 50	4,000	súbor	835,00	3 340,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
734109116	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 80	4,000	súbor	1 230,00	4 920,00	
734192442	Klapka spätná prírubová L 10-117-616 P2 DN 150	1,000	súbor	13 200,00	13 200,00	
30 734192613	Klapka škrtiaca prírubová L 35-018-510 P1 DN 40	4,000	súbor	4 250,00	17 000,00	
31 734200833	Demontáž armatúr s troma závitmi do G 3/4	8,000	kus	180,00	1 440,00	
32 734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	8,000	kus	70,50	564,00	
	734 - Armatúry spolu :	40 464,00	Sk		40 464,00	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	187 624,00	Sk		187 624,00	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	224 124,00	Sk		224 124,00	
	PRÁCE A DODÁVKY M					
33 HZS 5	Nádrž denná vyhrievaná 3m3 15m2 voda - demontáž	14,000	hod	250,00	3 500,00	
34 HZS 6	Výmenník vlásenkový 100,-m2 - demontáž	12,000	hod	250,00	3 000,00	
35 HZS 7	Rýchlohrievač s výhrev. had. 40 m2 - demontáž	16,000	hod	250,00	4 000,00	
36 HZS 8	Rýchlohrievač s výhrev. had. 65 m2 - demontáž	16,000	hod	250,00	4 000,00	
	M21 - 155 Elektromontáže					
37 210150609	Revizia, zoradenie ochrany (AT12X,21,AM14X,21)	3,000	kus	4 550,00	13 650,00	
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	13 650,00	Sk		13 650,00	
	M23 - 157 Montáž potrubia					
38 230023019	Montáž rúr. dielov privarovacich 11 - 13 nad 3 do 10kg 28 x 4	6,000	kus	342,00	2 052,00	
39 230032054	Montáž prírubových spojov do PN 250 DN 40	6,000	kus	242,00	1 452,00	
40 230032056	Montáž prírubových spojov do PN 250 DN 65	8,000	kus	302,00	2 416,00	
	M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	5 920,00	Sk		5 920,00	
	M32 - 161 Montáž elektropohonov a dieselagregátov					
41 320041014	Výmeny puzdier DA 2S110	2,000	kus	1 260,00	2 520,00	
	M32 - 161 Montáž elektropohonov a dieselagregátov	2 520,00	Sk		2 520,00	
	M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení					
42 340160029	Rýchlohrievač s výhrev. had. 40 m2	1,000	kus	13 800,00	13 800,00	
43 340160031	Rýchlohrievač s výhrev. had. 65 m+2	1,000	kus	16 400,00	16 400,00	
44 340160107	Nádrž denná vyhrievaná 3m3 15m2 voda	1,000	kus	18 000,00	18 000,00	
45 340230039	Výmenník vlásenkový 100,-m2	1,000	kus	19 600,00	19 600,00	
	M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení	67 800,00	Sk		67 800,00	
	M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp					
46 350140010	Čerpadlo vodárenské V4- X -DA	2,000	kus	5 540,00	11 080,00	
47 350350018	Osadzovacia nádrž NKS 70069	2,000	kus	3 120,00	6 240,00	
	M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp	17 320,00	Sk		17 320,00	
	M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.					
48 360230547	Montáž-nákrutky JS 1 1/2"	7,000	kus	116,00	812,00	
49 360400104	Justovanie vedenia na 1 meracie miesto	4,000	kus	252,00	1 008,00	
50 360410004	Montáž teplomeru dvojrého do 3000 mm neštandardný	2,000	kus	158,00	316,00	
	M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	2 136,00	Sk		2 136,00	
	M48 - Periodické prevádzkové revízie					
51 480503001	Tlak. stanica, kontrola prevedenia inštalácie	4,000	stanica	397,00	1 588,00	
52 480503003	Tlak. stanica, kontrola celkového stavu	4,000	stanica	176,00	704,00	
53 480503004	Tlak stanica, kontrola armatúry	16,000	kus	21,50	344,00	
54 480503005	Tlak. stanica, kontrola stabilného zásobníka	4,000	kus	154,00	616,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
480503008	Tlak. stanica, kontrola zabezpečovacích prvkov čerpadiel	3,000	kus	99,50	298,50	
480503012	Tlak. stanica, kontrola uzáverov	4,000	kus	21,50	86,00	
57 480503013	Tlak. stanica, kontrola uzatváracích ventilov	4,000	kus	33,00	132,00	
58 480505026	Kontrola obtokového potrubia v regulačnej stanici	4,000	kus	11,00	44,00	
59 480505030	Kontrola teplomera v regulačnej stanici	2,000	stanica	56,50	113,00	
60 480505033	Kontrola tesnosti prír. spoja detek. prístrojom v reg. stanici	8,000	kus	16,40	131,20	
	M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	4 056,70	Sk		4 056,70	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	127 902,70	Sk		127 902,70	
	Za rozpočet celkom :	**420 155,55**	**Sk**		**352 026,70**	**68 128,85**

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-71/2007-Rv „Oprava systému MaR VÚ Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

