K č.p: PSB MT 45-RŠÚ/2007-8

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 45-RŠÚ /2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bernát Milan
Zhotoviteľ	JEEL s.r.o Nám. SNP 87/8 960 01 Zvolen
Zastúpený:	Ján Lauro
IČO:	36058572
IČ DPH:	SK 2021725332
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa pobočka Zvolen
Číslo účtu:	0401921492/0900
Registrácia v zozname podnikateľov: živnostenský register	obvodný úrad Zvolen č. 611-11454
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Lauro

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Montáž devi káblov do strešných žľabov na budove č. 97-sociálna časť**

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

2.3. CPV: 45314300-4

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 28. júna 2007
termín ukončenia: 9. júla 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s možnosťou realizácie prác do 18.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin b.č. 97

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	161 511,95
DPH 19%	30 687,30
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**192 200,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** od doručenia objednávateľovi. Rozhodujúce pre určenie doby splatnosti je registračná pečiatka vedúcej finančnej skupiny objednávateľa.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo po-

skytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Bernát Milan** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ján Lauro**

8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:

8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka

8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.

8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.

8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte **KSNP Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1a 6 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 19-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **Práca vo výškach, pád predmetov z výšky, úraz elektrickým prúdom.** Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
- Za dodávateľa : Ján Lauro

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 14. júna 2007

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
objednávateľ

JL JEEL
JEEL, s.r.o.
SNP 87/8, 960 01 ZVOLEN
IČO: 36 058 572

.....
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Montáž DEVI káblov do strešných žlabov na b.č.97-sociálna časť	Miesto: KSNP Martin	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: JEEL s.r.o Zvolen	
		Dňa: 23.05.2007	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Martin		IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	JEEL s.r.o	96001 Zvolen	IČO:	36058572	DIČ:
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP	192 199 Sk	1 M2 UP	192 199 Sk
1 M2 ZP	192 199 Sk	1 M	192 199 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	64 633,02	96 878,93	161 511,95
4	iné:			
5	Súčet:	64 633,02	96 878,93	161 511,95

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

JEEL
JEEL, s.r.o.
SNP 87/8, 960 01 ZVOLEN
0905 619 758
IČO: 36 058 572

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 7. 6. 2007 podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov * MARTIN *

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	161 511,95
22	DPH 19% z: 161 511,95	30 687,30
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	192 199,25

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

MINISTERSTVO OBRANY SR
Odbor prevádzky a údržby
TRENČÍN

K č.p.: PSB MT 45 - RSÚ/2007-6

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: JEEL s.r.o

Spracoval: JEEL s.r.o Zvolen
JKSO :
Dátum: 23.05.2007

Stavba : Montáž DEVI káblov do strešných žlabov na b.č.97-sociálna časť

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže	62 153,02	79 178,93	141 331,95	0,00002	0,000
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	400,00	17 700,00	18 100,00	0,00000	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	64 633,02	96 878,93	161 511,95	0,00002	0,000
Za rozpočet celkom	64 633,02	96 878,93	161 511,95	0,00002	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: JEEL s.r.o

Spracoval: JEEL s.r.o Zvolen
JKSO :
Dátum: 23.05.2007

Stavba : Montáž DEVI káblov do strešných žlabov na b.č.97-sociálna časť

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
1	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	2,000	kus	186,00	372,00						19
2	MAT	345 685D10	Škatuľa KR rozvodka 6455-11P, IP67, 5x4 / 4mm2	2,000	kus	131,00		262,00	0,00001	0,00002			19
3	921	21002-0042	Objímka pre zaistenie kábla	375,000	kus	55,00	20 625,00						19
4	MAT	831 09DE011	Držiaky termokáblov v horizontálnom žľabe, 25 ks	11,000	kus	486,00		5 346,00					19
5	MAT	831 09DE012	Držiaky termokáblov vo vertikálnom zvode, 25 ks	4,000	kus	264,00		1 056,00					19
6	921	21002-0204	Stupačka násuvná káblová	30,000	m	87,50	2 625,00						19
7	MAT	831 09DE013	Reťaz plastová na montáž termokáblov do zvodov	30,000	kus	59,00		1 770,00					19
8	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	12,000	kus	15,00	180,00						19
9	921	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	2,000	kus	52,50	105,00						19
10	MAT	358 5106O13	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LSN 10C/1	2,000	kus	233,00		466,00					19
11	921	21022-0463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m	7,000	kus	955,00	6 685,00						19
12	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	308,000	m	25,00	7 700,00						19
13	MAT	341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	85,000	m	23,50		1 997,50					19
14	MAT	831 00DE061	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 105 m, 1880 W	1,000	kus	12 400,00		12 400,00					19
15	MAT	831 00DE062	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 118 m, 2135 W	1,000	kus	13 600,00		13 600,00					19
16	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	414,670	%	6,00	2 488,02						19
17	MAT	999 990300	Podružný materiál	935,975	%	3,00		2 807,93					19
18	MAT	999 990301	Stratné	94,700	%	5,00		473,50					19
19	921	21329-0030	Skúšobná prevádzka	12,000	hod	319,00	3 828,00						19
20	921	21329-0090	Nastavenie ovladacích prvkov	12,000	hod	319,00	3 828,00						19
21	921	21329-0110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	8,000	hod	319,00	2 552,00						19
22	921	21329-0120	Úprava rozvadzača	17,000	hod	319,00	5 423,00						19
23	MAT	831 11DE001	Jednotka devireg 810®, na riadenie a programovanie (6MD)	2,000	kus	19 500,00		39 000,00					19
24	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	18,000	hod	319,00	5 742,00						19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**141 331,95**			**62 153,02**	**79 178,93**		**0,00002**		**0,000**	

M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
25	936	36041-0017	Montáž snímača teploty jednod. 112 27	4,000	kus	100,00	400,00						19
26	MAT	831 11DE023	Súprava snímačov pre devireg 810® - typ 4	2,000	kus	8 850,00		17 700,00					19
			M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. spolu:	**18 100,00**			**400,00**	**17 700,00**		**0,00000**		**0,000**	
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
27	946	46068-0023	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 45cm	4,000	kus	520,00	2 080,00						19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu:	**2 080,00**			**2 080,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**161 511,95**			**64 633,02**	**96 878,93**		**0,00002**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**161 511,95**			**64 633,02**	**96 878,93**		**0,00002**		**0,000**	

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: JEEL s.r.o

Stavba : Montáž DEVI káblov do strešných žlabov na b.č.97-sociálna časť

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžie	Zisk	Nh
											Odvody(poistné)	Stroje	Tarify			
			PRÁCE A DODÁVKY M													
			M21 - 155 Elektromontáže													
1	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	kus	2,000	186,00	372,00	372,00		115,78	40,76			163,85	51,61	1,10
2	MAT	345 685D10	Škatuľa KR rozvodka 6455-11P, IP67, 5x4 / 4mm2	kus	2,000	131,00		262,00	262,00							
3	921	21002-0042	Objímka pre zaistenie kábla	kus	375,000	55,00	20 625,00	20 625,00		6 442,50	2 268,75			9 117,90	2 795,85	64,80
4	MAT	831 09DE011	Držiaky termokáblov v horizontálnom žľabe, 25 ks	kus	11,000	486,00		5 346,00	5 346,00							
5	MAT	831 09DE012	Držiaky termokáblov vo vertikálnom zvode, 25 ks	kus	4,000	264,00		1 056,00	1 056,00							
6	921	21002-0204	Stupačka násuvná káblová	m	30,000	87,50	2 625,00	2 625,00		816,30	287,40			1 155,29	366,01	8,20
7	MAT	831 09DE013	Reťaz plastová na montáž termokáblov do zvodov	kus	30,000	59,00		1 770,00	1 770,00							
8	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	12,000	15,00	180,00	180,00		56,04	19,68			79,31	24,97	0,50
9	921	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	2,000	52,50	105,00	105,00		32,58	11,46			46,12	14,84	0,30
10	MAT	358 5106O13	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LSN 10C/1	kus	2,000	233,00		466,00	466,00							
11	921	21022-0463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m	kus	7,000	955,00	6 685,00	6 685,00		2 085,30	734,01			2 951,26	914,43	21,00
12	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	308,000	25,00	7 700,00	7 700,00		2 414,72	850,08			3 417,48	1 017,72	24,30
13	MAT	341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	m	85,000	23,50		1 997,50	1 997,50							
14	MAT	831 00DE061	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 105 m, 1880 W	kus	1,000	12 400,00		12 400,00	12 400,00							
15	MAT	831 00DE062	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 118 m, 2135 W	kus	1,000	13 600,00		13 600,00	13 600,00							
16	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	414,670	6,00	2 488,02	2 488,02								
17	MAT	999 990300	Podružný materiál	%	935,975	3,00		2 807,93	2 807,93							
18	MAT	999 990301	Stratné	%	94,700	5,00		473,50	473,50							
19	921	21329-0030	Skúšobná prevádzka	hod	12,000	319,00	3 828,00	3 828,00		1 191,60	419,40			1 686,44	530,56	12,00
20	921	21329-0090	Nastavenie ovladacích prvkov	hod	12,000	319,00	3 828,00	3 828,00		1 191,60	419,40			1 686,44	530,56	12,00
21	921	21329-0110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	hod	8,000	319,00	2 552,00	2 552,00		794,40	279,60			1 124,29	353,71	8,00
22	921	21329-0120	Úprava rozvadzača	hod	17,000	319,00	5 423,00	5 423,00		1 688,10	594,15			2 389,12	751,63	17,00
23	MAT	831 11DE001	Jednotka devireg 810®, na riadenie a programovanie (6MD)	kus	2,000	19 500,00		39 000,00	39 000,00							

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžie	Zisk	Nh
											Odvody(poistné)	Stroje	Tarify			
24	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	18,000	319,00	5 742,00	5 742,00		1 787,40	629,10			2 529,65	795,85	18,00
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :		**141 331,950**		**62 153,02**	**141 331,95**	**79 178,93**	**18 616,32**	**6 553,79**			**26 347,15**	**8 147,74**	**187,20**
			M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.													
25	936	36041-0017	Montáž snímača teploty jednod. 112 27	kus	4,000	100,00	400,00	400,00		124,72	43,92			176,52	54,84	1,20
26	MAT	831 11DE023	Súprava snímačov pre devireg 810® - typ 4	kus	2,000	8 850,00		17 700,00	17 700,00							
			M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.		**18 100,000**		**400,00**	**18 100,00**	**17 700,00**	**124,72**	**43,92**			**176,52**	**54,84**	**1,20**
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon													
27	946	46068-0023	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 45cm	kus	4,000	520,00	2 080,00	2 080,00	38,52	633,32	222,92			896,32	288,92	7,00
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon		**2 080,000**		**2 080,00**	**2 080,00**	**38,52**	**633,32**	**222,92**			**896,32**	**288,92**	**7,00**
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :		**161 511,950**		**64 633,020**	**161 511,950**	**96 917,445**	**19 374,360**	**6 820,630**			**27 419,990**	**8 491,500**	**195,400**
			Rozpočet celkom :		**161 511,950**		**64 633,020**	**161 511,950**	**96 917,445**	**19 374,360**	**6 820,630**			**27 419,990**	**8 491,500**	**195,400**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: - 2 -09- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber* 