Č.:ÚŠZV-920-12/2009
Č.:ÚŠZV-1-98/2009

Zmluva o dielo č. ÚŠZV-87/2009

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: **00804932**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000167777/8180**
Telefón, fax: **00421/45/5562796**
Pošta: **962 63 Pliešovce**
E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach právnych: **JUDr. Milan Sláviček PhD.**
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach technických: **Ing. Vladimír Minár**

1.2. Zhotoviteľ: **Pavel HYBSKÝ**
Turecká 194/15
962 62 Sása
Zastúpený: **Pavel HYBSKÝ**
Oprávnený rokovať: **Pavel HYBSKÝ**
IČO: **41 192 419**
DIČ: **1032756142**
Živnostník: **Nie je platca DPH**
Telefón: **0907 199 080**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa Zvolen**
Číslo účtu: **0402 353 917/0900**

Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Zvolene, pod číslom 611-9472 zo dňa 19.5.2004.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet diela je: **Oprava budovy pozorovateľne Kamenný Vrch, vo vojenskom objekte strelnica Kamenný Vrch** - riadiaca veža, podľa špecifikácie podrobného ponukového rozpočtu na uvedený stavebný objekt.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu budovy v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je vojenský objekt **Strelnica Kamenný Vrch – riadiaca veža**.

Čl. III. Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:
Termín zahájenia: **27. októbra 2009**
Termín ukončenia: **10. decembra 2009**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.2 Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je podľa predloženej cenovej ponuky schváleného podrobného ponukového rozpočtu a je stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy:
Podnikateľ nie je platca DPH
Cena celkom : **10 803,34.-€**
Slovom: **desaťtisícosemstotri 34/100 €**

==========

5.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená.
6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia po jednotlivých stavebných objektoch. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí dohodnutú cenu na uvedenom stavebnom objekte, ktorá je uvedená v článku V „cena diela“ bod 5.1. tejto zmluvy.
6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác“ podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.
6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním práce nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie prác požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.
7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.6. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN, EN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a NV č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisku.
7.9. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.

Čl. VIII. Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
8.3. Pri odovzdaní prác bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný obomi zmluvnými stranami.
8.4. Po ukončení a prevzatí prác musí do 10 dní zhotoviteľ vykonať demontáž a odvoz svojich pomocných zariadení a vybavenia, ktoré využíval pri prácach tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela – prác na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.
12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavebnom objekte a v súvisiacich lokalitách, zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na odovzdaných stavebných objektoch čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie objektu. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a jej okolí, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných dohodách.
12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolenými a spôsobilými pracovníkmi.
12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. .
12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816.
12.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa iba, že by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví zamestnancov ÚŠZV, zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
12.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je pán Pavel HYBSKÝ.
12.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Július GÍMEŠ.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Sáse dňa: 20. októbra 2009

V Lešti dňa: 20. OKT. 2009

Za zhotoviteľa:
Pavel HYBSKÝ

Pavel HYBSKÝ
Turecká 194/15, 962 62 SÁSA
DIČ: 1032756142
IČO: 41 192 419

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Prílohy 2
1. Podrobný ponukový rozpočet, počet listov - 5
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

Vypracoval : Gímeš Július
Súhlasí : Ing. Alexander Belák
Počet listov: 12
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 4 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre Pavel hybský Sása
Výtlačok č.2: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.3: pre OdSMŠaTHČ evidencia zmlúv
Výtlačok č.4: na založenie OddPaÚNM, ZH č.:ÚŠZV-920-12/2009

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 87 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 20. OKT. 2009

Ing. Alexander BELLÁK

.....

vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 20. OKT. 2009

Anna ŠIMÚNOVÁ

.....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa :..20..OKT. 2009

Július GÍMEŠ

.....

OR - stavebný
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 20. OKT. 2009

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

.....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Budova pozorovateľne K.Vrch	JKSO	812
Názov objektu	Oprava budovy pozorovateľne K.Vrch	EČO	
Názov časti		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZaV Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	Pavel Hybský		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
106/1	Pavel Hybský	20.10.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	241,93
2		Montáž	1 452,29
3	PSV	Dodávky	5 177,45
4		Montáž	2 206,77
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 078,44
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 078,44
24	DPH 19,00 % z 9 078,44	1 724,90
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 803,34**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

20. OKT. 2009

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pavel HYBSKÝ
Turecká 194/15, 962 62 SÁSA
DIČ: 1032756142
IČO: 41 192 419

Dátum a podpis

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: Budova pozorovateľne K.Vrch
Objekt: Oprava budovy pozorovateľne K.Vrch
Časť:
JKSO: 812

Objednávateľ: ÚŠZaV Lešť
Zhotoviteľ: Pavel Hybský
Dátum: 20.10.2009

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	241,927	1 452,289	1 694,216	51 039,951	6,741	1,536
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	241,927	533,081	775,008	23 347,891	4,866	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	538,774	538,774	16 231,106	0,574	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	217,113	217,113	6 540,746	1,301	1,536
99	Presun hmôt HSV	0,000	163,321	163,321	4 920,208	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	5 177,452	2 206,768	7 384,220	222 457,012	3,714	0,027
712	Izolácie striech	0,000	837,125	837,125	25 219,228	0,062	0,000
713	Izolácie tepelné	661,191	20,136	681,327	20 525,657	0,476	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	84,632	84,632	2 549,624	0,037	0,027
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 889,268	706,179	4 595,447	138 442,436	0,783	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	626,993	373,116	1 000,109	30 129,284	2,334	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	150,094	150,094	4 521,732	0,011	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	35,486	35,486	1 069,051	0,011	0,000
	Celkom	5 419,379	3 659,057	9 078,436	273 496,963	10,455	1,563

Pavel HYBSKÝ
Turecká 194/15, 962 62 SÁSA
DIČ: 1032756142
IČO: 41 192 419

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Budova pozorovateľne K.Vrch
Objekt: Oprava budovy pozorovateľne K.Vrch
Časť:
JKSO: 812

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: ÚŠZaV Lešť
Zhotoviteľ: Pavel Hybský
Dátum: 20.10.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**241,927**	**1 452,289**	**1 694,216**	**51 039,951**	**6,741**
	3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**241,927**	**533,081**	**775,008**	**23 347,891**	**4,866**
12	011	310272118	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.400 P2-600	m3	1,968	145,182	4 373,753	0,000	285,718	285,718	8 607,540	1,298
8	012	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	6,000	5,517	166,205	0,000	33,102	33,102	997,231	0,055
10	*593*	*5932110800*	*Preklad železobetónový RZP 9/10 179x11,5x19*	*ks*	*6,060*	*17,118*	*515,697*	*103,735*	*0,000*	*103,735*	*3 125,121*	*0,594*
9	012	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	6,000	8,265	248,991	0,000	49,590	49,590	1 493,948	0,069
11	*593*	*5932110900*	*Preklad železobetónový RZP 10/10 239x11,5x19*	*ks*	*6,060*	*22,804*	*686,993*	*138,192*	*0,000*	*138,192*	*4 163,172*	*0,788*
4	011	331231326	Murivo pilierov z kvádrov CD/1100 P 15, 360x240x140,pod omietku,na MC-10	m3	1,200	137,226	4 134,070	0,000	164,671	164,671	4 960,879	2,063
	4		**Vodorovné konštrukcie**					**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**0,000**	**538,774**	**538,774**	**16 231,106**	**0,574**
15	011	612474101	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 8 mm	m2	36,000	7,199	216,877	0,000	259,164	259,164	7 807,575	0,346
16	011	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	40,920	3,152	94,957	0,000	128,980	128,980	3 885,651	0,080
13	011	622474101	Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi YTONG hr.15 mm	m2	7,920	11,095	334,248	0,000	87,872	87,872	2 647,232	0,143
14	011	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	m2	7,920	7,924	238,718	0,000	62,758	62,758	1 890,648	0,006
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**0,000**	**217,113**	**217,113**	**6 540,746**	**1,301**
1	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	8,100	11,534	347,473	0,000	93,425	93,425	2 814,522	0,805
2	013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	7,560	4,986	150,208	0,000	37,694	37,694	1 135,569	0,232
3	013	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	9,660	4,098	123,456	0,000	39,587	39,587	1 192,598	0,264
43	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,563	13,780	415,136	0,000	21,538	21,538	648,854	0,000
44	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,563	9,689	291,891	0,000	15,144	15,144	456,228	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

42	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,563	6,222	187,444	0,000	9,725	9,725	292,975	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**					**0,000**	**163,321**	**163,321**	**4 920,208**	**0,000**
41	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,741	24,228	729,893	0,000	163,321	163,321	4 920,208	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**5 177,452**	**2 206,768**	**7 384,220**	**222 457,012**	**3,714**
		712	**Izolácie striech**					**0,000**	**837,125**	**837,125**	**25 219,228**	**0,062**
32	711	712311200	Povlaková krytina strechy o sklone do 10 stupňov studený náter STEREOFILL	m2	31,000	26,384	794,844	0,000	817,904	817,904	24 640,176	0,062
45	711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	8,179	246,401	0,000	19,221	19,221	579,052	0,000
		713	**Izolácie tepelné**					**661,191**	**20,136**	**681,327**	**20 525,657**	**0,476**
22	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	13,340	0,854	25,728	0,000	11,392	11,392	343,195	0,000
23	*631*	*6314144600*	*Dosky čadičové Nobasil tf 175kg/m3 10cm*	*m2*	*27,214*	*24,296*	*731,941*	*661,191*	*0,000*	*661,191*	*19 919,040*	*0,476*
46	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	6,726	202,627	0,000	8,744	8,744	263,422	0,000
		764	**Konštrukcie klampiarske**					**0,000**	**84,632**	**84,632**	**2 549,624**	**0,037**
39	764	764361230	Strešné okno z pozinkov. Pz plechu v krytine vln. a korýtkovej, alebo hladkej a drážk. 600x800 mm	ks	1,000	58,396	1 759,238	0,000	58,396	58,396	1 759,238	0,030
37	764	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st. 0,02	ks	1,000	0,891	26,842	0,000	0,891	0,891	26,842	0,000
40	764	764367200	Strešný otvor z pozinkov. Pz plechu oplechovanie strešných okien rozvinutej plochy do 6 m2, do 30st.	m2	1,200	18,193	548,082	0,000	21,832	21,832	657,711	0,007
38	764	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30st. 0,0058t	m2	1,200	1,647	49,618	0,000	1,976	1,976	59,529	0,000
47	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	0,831	25,035	0,000	1,537	1,537	46,304	0,000
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**					**3 889,268**	**706,179**	**4 595,447**	**138 442,436**	**0,783**
18	767	767584641	Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž roštu	m2	13,340	5,039	151,805	0,000	67,220	67,220	2 025,070	0,000
19	*552*	*5528402200*	*Záves stropný nadstaviteľný D 5/4" D 43 mm*	*ks*	*15,000*	*1,570*	*47,298*	*23,550*	*0,000*	*23,550*	*709,467*	*0,004*
20	767	767584642	Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž dosiek	m2	13,340	4,833	145,599	0,000	64,472	64,472	1 942,283	0,000
21	*595*	*5959126300*	*Sadrokartón RIGIPS dekoračná doska Leinen L 15*	*m2*	*13,340*	*12,576*	*378,865*	*167,764*	*0,000*	*167,764*	*5 054,058*	*0,167*
30	767	767631116	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 800 mm x výšky 1400 mm	ks	2,000	31,168	938,967	0,000	62,336	62,336	1 877,934	0,001
31	*611*	*6114110000*	*Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 800/1500 mm*	*ks*	*2,000*	*213,389*	*6 428,557*	*426,778*	*0,000*	*426,778*	*12 857,114*	*0,070*
24	767	767631122	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 1000 mm	ks	10,000	28,686	864,194	0,000	286,860	286,860	8 641,944	0,004
25	*611*	*6114110400*	*Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 900/900 mm*	*ks*	*10,000*	*174,277*	*5 250,269*	*1 742,770*	*0,000*	*1 742,770*	*52 502,689*	*0,289*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

28	767	767631305	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1300 mm x výšky 1500 mm	ks	2,000	45,694	1 376,577	0,000	91,388	91,388	2 753,155	0,001
29	611	6114118400	*Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1300/1500 mm*	*ks*	*2,000*	*375,742*	*11 319,603*	*751,484*	*0,000*	*751,484*	*22 639,207*	*0,121*
26	767	767631315	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1400 mm x výšky 1500 mm	ks	2,000	46,456	1 399,533	0,000	92,912	92,912	2 799,067	0,001
27	611	6114119400	*Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1400/1500 mm*	*ks*	*2,000*	*388,461*	*11 702,776*	*776,922*	*0,000*	*776,922*	*23 405,552*	*0,125*
48	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	45,545	1 372,089	0,000	40,991	40,991	1 234,895	0,000
		771	**Podlahy z dlaždíc**					**626,993**	**373,116**	**1 000,109**	**30 129,284**	**2,334**
33	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 300x300 mm	m2	31,000	10,930	329,277	0,000	338,830	338,830	10 207,593	1,575
34	597	5976457000	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 3 la*	*m2*	*31,620*	*19,829*	*597,368*	*626,993*	*0,000*	*626,993*	*18 888,791*	*0,759*
49	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	9,658	290,957	0,000	34,286	34,286	1 032,900	0,000
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**0,000**	**150,094**	**150,094**	**4 521,732**	**0,011**
36	783	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	92,000	1,127	33,952	0,000	103,684	103,684	3 123,584	0,006
35	783	783521000	Nátery klamp.konštr.syntet. farby šedej na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom	m2	16,440	2,823	85,046	0,000	46,410	46,410	1 398,148	0,005
		784	**Dokončovacie práce - maľby**					**0,000**	**35,486**	**35,486**	**1 069,051**	**0,011**
17	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	54,260	0,654	19,702	0,000	35,486	35,486	1 069,051	0,011
			Celkom					**5 419,379**	**3 659,057**	**9 078,436**	**273 496,963**	**10,455**

Pavel HYBSKÝ
Turecká 194/15, 962 62 SÁSA
DIČ: 1032756142
IČO: 41 192 419

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 