ID 7995

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-43/2008

Ružomberok : 29. apríla 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-43/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Termoservis s.r.o** Nálepkova 036 01 Martin
Zastúpený	:	p. Dušan PITÁK konateľ spoločnosti P. Martin LEPOT technický zástupca
IČO	:	31597866
IČ DPH	:	SK2020433184
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Slovakia a.s. číslo účtu: 6612561009/1111
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 1.1.1994 - oprávnenie č. 080IZA 199EZ V. M. A,BE2 - oprávnenie č. 0364-IZA 1998 EZ P A,BE2

Posádková správa budov

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Odborné prehliadky a skúšky kotlov elektrokotolne b .č. 97 vo VÚ 1305 Mokraď " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 05. mája. 2008
Ukončenie prác : 30. júna. 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	67 059,50 Sk
DPH	:	12 741,30 Sk
Cena s DPH	:	79 800,80 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác v súlade s ponukovým rozpočtom. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár MARKECH .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a rozpisu odpracovaných hodín v súlade s ponukovým rozpočtom.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za Závady.

6.1. Závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 12 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých Závad.

Pozemková správa RUŽOMBEROK

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované Závady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 29. apríla 2008.

Ing. TOMKA Vladimír
objednávateľ

V Martine:

TERMOSERVIS s.r.o.®
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31597866 IČ DPH: SK2020433184
-2-

p. Dušan PITÁK
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-43/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
3. Zhotoviteľom : Termoservis s.r.o. Martin

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-43/2008 Odborné prehliadky a skúšky kotlov elektrokotolne b. č. 97 vo VÚ 1305. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Ľudovít MATTA	Veliteľ VÚ 1305
za PSB	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
	p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Martin Lepot	technický zástupca

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-43/2008.

V Ružomberku: 29. apríla 2008

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Martine:

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31597[illegible] IČ DPH: SK2020433184

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Dušan PITÁK

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list kalkulácie

TERMO...

Stavba : ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY KOTLOV ELEKTROKOTOLNE b.č. 97	č. 19-04-2008	Miesto : MOKRAĎ	Rozpočet : 19-04-2008
		JKSO :	Spracoval : Martin LEPOT
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : TERMOSERVIS s.r.o.	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	79 801 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	79 801 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	79 801 Sk	za M2 ZP	1 M	79 801 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	30 782,00	2 560,00	33 342,00
3	MCE :	33 717,50		33 717,50
4	iné :			
5	Súčet :	64 499,50	2 560,00	67 059,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : BOR I. Fecsy	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		67 059,50
22	DPH 19 % z :	67 059,50	12 741,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		79 800,80

F	Odpočet - prípočet

Poľadková správa RUŽOMBEROK Tlačivo RPO - ODIS A10

Cudzí kľúč HUNTER RE-01,02

Odberateľ : **PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK**
Projektant :
Dodávateľ : **TERMOSERVIS s.r.o.**

Spracoval : **Martin LEPOT**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY KOTLOV ELEKTROKOTOLNE b.č. 97

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o. Martin

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		713 - Izolácie tepelné												
	45.32.11..713470811	Odstránenie tep. izolácie Ferrotex z potrubia, prírub, armatúr, tvaroviek	8,000	m2	25,00	200,00		62,16	21,92		60,51	27,46	27,95	0,8
		Montér tepelných izolácii	0,800	Nh	77,70	62,16	7,77 za hod							
	45.32.11..713500911	Spätná montáž izolácie potrubia Ferrotexom do 1 m2	8,000	kus	145,00	1 160,00	74,96	337,76	118,88		328,79	149,23	150,38	4,0
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	74,927	Sk	1,00	74,93	9,37 za hod							
		Montér tepelných izolácii	1,840	Nh	93,00	171,12	21,39 za hod							
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	1,200	Nh	69,80	83,76	10,47 za hod							
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	0,960	Nh	86,30	82,85	10,36 za hod							
	26.82.11..278213150	Tesnenie azbest. štvorc. 1000X1000x6	4,000	kg	640,00	2 560,00	2 560,00							
	45.32.11..713999905	Izolácie tepelné, HZS T5	16,000	hod	277,00	4 432,00		1 380,80	486,08		1 344,12	610,08	610,92	16,0
		Montér tepelných izolácii	16,000	Nh	86,30	1 380,80	86,30 za hod							
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**8 352,00**	**Sk**			**2 634,96**	**1 780,72**	**626,88**		**1 733,42**	**786,77**	**789,25**	**20,8**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**8 352,00**	**Sk**			**2 634,96**	**1 780,72**	**626,88**		**1 733,42**	**786,77**	**789,25**	**20,8**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		732 - Strojovne												
	45.33.11..732211813	Demontáž ohrievačov zásobníkových ležatých do 630 l	3,000	kus	615,00	1 845,00		561,87	197,79	15,36	558,01	253,27	258,70	6,9
		Inštalatér ústredného kúrenia	4,020	Nh	77,70	312,35	104,12 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,850	Nh	86,30	245,96	81,99 za hod							
		Vodič	0,051	Nh	69,80	3,56	1,19 za hod							
		Vozík vysokozdvižný 3,2t	0,044	Sh	346,00	15,36	5,12 za hod							
	45.33.11..732214813	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L	3,000	kus	187,00	561,00		174,84	61,53		170,19	77,25	77,19	2,3
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,250	Nh	77,70	174,83	58,28 za hod							
	45.33.11..732291915	Napustenie vyhriev. telies a výmenikov do 1000 l pri OP a OS tlakových nádob	3,000	kus	242,00	726,00		226,02	79,56		220,02	99,86	100,54	2,6
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,619	Nh	86,30	226,02	75,34 za hod							
	45.33.11..732320818	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 5000 l	5,000	kus	1 220,00	6 100,00		1 898,60	668,30		1 848,18	838,87	846,05	22,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	22,000	Nh	86,30	1 898,60	379,72 za hod							

Tlačivo QDIS C90

Stavba : ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY KOTLOV ELEKTROKOTOLNE b.č. 9

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	45.33.11..732324814	Vypustenie vody pri odbornej prehliadke a skúške TN do 500 l	3,000	kus	112,00	336,00		104,91	36,93		102,12	46,35	45,69	1,4
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,350	Nh	77,70	104,90	34,97 za hod							
	45.33.11..732324817	Vypustenie vody pri odbornej prehliadke a skúške TN z nádrži do 3000 l	1,000	kus	232,00	232,00		72,26	25,44		70,34	31,93	32,03	0,9
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,930	Nh	77,70	72,26	72,26 za hod							
	45.33.11..732390853	Zloženie odpojených nádrží z konzol na podlahu do 200 l	3,000	kus	510,00	1 530,00		475,53	167,40		462,90	210,11	214,06	6,1
		Inštalatér ústredného kúrenia	6,120	Nh	77,70	475,52	158,51 za hod							
	45.33.11..732390913	Opravy nádob a nádrží, vyčistenie vnút. plôch do 1000 l	3,000	kus	960,00	2 880,00	1 108,35	551,97	194,28		537,31	243,88	244,21	6,4
		Farba chlorkaučuková podkladová sivá H 2003	5,400	kg	198,00	1 069,20	356,40 za hod							
		Riedidlo do chlorkaučukových náterových hmôt H 6000	0,540	kg	72,50	39,15	13,05 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	6,396	Nh	86,30	551,97	183,99 za hod							
	45.33.11..732391902	Spätná montáž nádob a nádrží po oprave do 600 l	3,000	súbor	133,00	399,00		103,32	36,36	28,02	120,75	54,81	55,74	1,2
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,122	Nh	86,30	96,83	32,28 za hod							
		Vodič	0,093	Nh	69,80	6,49	2,16 za hod							
		Vozík vysokozdvižný 3,2t	0,081	Sh	346,00	28,03	9,34 za hod							
		732 - Strojovne spolu :	**14 609,00**	**Sk**			**1 108,35**	**4 169,32**	**1 467,59**	**43,38**	**4 089,82**	**1 856,33**	**1 874,21**	**49,8**
		733 - Rozvod potrubia												
	45.33.11..733999905	Rozvod potrubia, HZS T5	20,000	hod	277,00	5 540,00		1 726,00	607,60		1 680,16	762,60	763,64	20,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	20,000	Nh	86,30	1 726,00	86,30 za hod							
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**5 540,00**	**Sk**				**1 726,00**	**607,60**		**1 680,16**	**762,60**	**763,64**	**20,0**
		734 - Armatúry												
	45.33.11..734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	4,000	kus	130,00	520,00	2,44	161,60	56,88		157,31	71,40	70,37	2,1
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,450	Sk	1,00	2,45	0,61 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,080	Nh	77,70	161,62	40,40 za hod							
	45.33.11..734190814	Rozpojenie prírubového spoja do DN 50	2,000	kus	44,50	89,00	1,22	27,50	9,68		26,77	12,15	11,68	0,4
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	1,225	Sk	1,00	1,23	0,61 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,354	Nh	77,70	27,51	13,75 za hod							
	45.33.11..734190818	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	10,000	kus	63,00	630,00	6,10	194,30	68,40		189,14	85,85	86,21	2,5
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	6,126	Sk	1,00	6,13	0,61 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,500	Nh	77,70	194,25	19,43 za hod							

Tlačivo : ODIS C90

Stavba : ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY KOTLOV ELEKTROKOTOLNE b.č. 9

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	45.33.11..734190922	Opr. prírub. armatúr, pretesnenie prírub. spoja do DN 100	10,000	kus	194,00	1 940,00	96,10	573,90	202,00		558,66	253,57	255,77	6,7
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	96,133	Sk	1,00	96,13	9,61 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	6,650	Nh	86,30	573,90	57,39 za hod							
	45.33.11..734999905	Armatúry, HZS T5	6,000	hod	277,00	1 662,00		517,80	182,28		504,05	228,78	229,09	6,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	6,000	Nh	86,30	517,80	86,30 za hod							
		734 - Armatúry spolu :	**4 841,00**	**Sk**			**105,86**	**1 475,10**	**519,24**		**1 435,93**	**651,75**	**653,12**	**17,6**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**24 990,00**	**Sk**			**1 214,21**	**7 370,42**	**2 594,43**	**43,38**	**7 205,91**	**3 270,68**	**3 290,97**	**87,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**33 342,00**	**Sk**			**3 849,17**	**9 151,14**	**3 221,31**	**43,38**	**8 939,33**	**4 057,45**	**4 080,22**	**108,2**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	45.31.1*..210290802	Odpojenie elektrickej špirály do 7,5kW	20,000	kus	24,00	480,00		148,40	52,20		144,46	65,57	69,37	1,7
		Elektroinštalatér	1,720	Nh	86,30	148,44	7,42 za hod							
	45.31.1*..210290812	Pripojenie elektickej špirály do 7,5kW	20,000	kus	48,00	960,00		298,60	105,20		290,67	131,93	133,60	3,5
		Elektroinštalatér	3,460	Nh	86,30	298,60	14,93 za hod							
	45.31.1*..210292020	Zistenie chybných poistiek -napájania el. špirál	20,000	kus	72,00	1 440,00		447,00	157,40		435,12	197,50	202,98	5,2
		Elektroinštalatér	5,180	Nh	86,30	447,03	22,35 za hod							
	45.31.1*..210292021	Sfázovanie žil kábla a vedenia	20,000	kus	88,50	1 770,00		550,60	193,80		535,98	243,27	246,35	6,4
		Elektroinštalatér	6,380	Nh	86,30	550,59	27,53 za hod							
	45.31.1*..210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	8,000	kus	43,00	344,00		107,04	37,68		104,20	47,29	47,79	1,2
		Elektroinštalatér	1,240	Nh	86,30	107,01	13,38 za hod							
	45.31.1*..213290010	Zaistenie vypnutého stavu	8,000	hod	277,00	2 216,00		690,40	243,04		672,06	305,04	305,46	8,0
		Elektroinštalatér	8,000	Nh	86,30	690,40	86,30 za hod							
	45.31.1*..213290020	Manipulácia v sieti NN	8,000	hod	277,00	2 216,00		690,40	243,04		672,06	305,04	305,46	8,0
		Elektroinštalatér	8,000	Nh	86,30	690,40	86,30 za hod							
	45.31.1*..213290030	Skúšobná prevádzka	8,000	hod	277,00	2 216,00		690,40	243,04		672,06	305,04	305,46	8,0
		Elektroinštalatér	8,000	Nh	86,30	690,40	86,30 za hod							
	45.31.1*..213290090	Nastavenie ovladacich prvkov	8,000	hod	277,00	2 216,00		690,40	243,04		672,06	305,04	305,46	8,0
		Elektroinštalatér	8,000	Nh	86,30	690,40	86,30 za hod							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**13 858,00**	**Sk**				**4 313,24**	**1 518,44**		**4 198,67**	**1 905,72**	**1 921,93**	**50,0**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	45.34.22..360895031	Skúšky tuzemské stredne zložité /funkčná skúška elektrokotolne/	24,000	kus	69,50	1 668,00		517,92	182,40		504,17	228,84	234,67	6,0
		Montážny robotník elektronických meracich a presných pristrojov	6,000	Nh	86,30	517,80	21,58 za hod							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**1 668,00**	**Sk**				**517,92**	**182,40**		**504,17**	**228,84**	**234,67**	**6,0**
		M48 - Periodické prevádzkové revízie												
	45. ...480201004	Prev. revízia tlak. nádob stabilných o obsahu 1,5 až 5,0 m3	5,000	kus	960,00	4 800,00		1 495,80	526,50		1 456,07	660,89	660,74	14,4
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	14,355	Nh	104,20	1 495,79	299,16 za hod							
	45. ...480203003	Skúška tesnosti tlak. nádob stabilných o obsahu 0,8 až 1,5 m3	4,000	kus	1 290,00	5 160,00		1 606,76	565,56		1 564,08	709,92	713,68	15,4
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	15,420	Nh	104,20	1 606,76	401,69 za hod							
	45. ...480203004	Skúška tesnosti tlak. nádob stabilných o obsahu 1,5 až 5,0 m3	1,000	kus	1 510,00	1 510,00		470,15	165,49		457,66	207,73	208,97	4,5
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	4,512	Nh	104,20	470,15	470,15 za hod							
	45. ...480507018	Kontrola technického stavu ohrievačov vody	3,000	súbor	24,50	73,50		22,83	8,04		22,23	10,09	10,31	0,2
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	0,219	Nh	104,20	22,82	7,61 za hod							
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**11 543,50**	**Sk**				**3 595,54**	**1 265,59**		**3 500,04**	**1 588,63**	**1 593,70**	**34,5**
		MCE - ostatné												
	45.34.32..999999005	Vypracovanie protokolov OP a OS tlakových nádob	24,000	hod	277,00	6 648,00		2 071,20	729,12		2 016,19	915,13	916,36	24,0
		Stavebný robotník pri montážnych pr.	24,000	Nh	86,30	2 071,20	86,30 za hod							
		MCE - ostatné spolu :	**6 648,00**	**Sk**				**2 071,20**	**729,12**		**2 016,19**	**915,13**	**916,36**	**24,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**33 717,50**	**Sk**				**10 497,90**	**3 695,55**		**10 219,07**	**4 638,32**	**4 666,66**	**114,5**
		Za rozpočet celkom :	**67 059,50**	**Sk**			**3 849,17**	**19 649,04**	**6 916,86**	**43,38**	**19 158,40**	**8 695,77**	**8 746,88**	**222,7**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-180-43/2008.

Mgr. Magdaléna Haličková

Posádková správa budov RUŽOMBEROK