Zmluva o dielo č. : PM 08022005

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dozoru GP, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ	:	**Unitec Holding spol. s r. o.**
Sídlo	:	Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Číslo zápisu	:	5328/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef BEŇOVIČ
- vo veciach technických	:	Ing. Michal HORVÁTH
IČO	:	31 353 371
ID DPH	:	SK 2020312712
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu ev. zn. 55 87 687 "Bratislava, MO SR – zabezpečenie objektovej bezpečnosti, I. etapa", na základe súhlasu SEMaI MO SR č.p.: SEMaI/K-30-3-629/2005-OdIOŽP zo dňa 15.apríla 2005 zmluvu o dielo (ďalej len : "zmluva") na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, ktorá podľa § 2 ods.5, písm. a) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 82/2005 Z. z., nepodlieha verejnému obstarávaniu.

1.4 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť:

1.4.1 Bezpečnostné systémy – Ing. Jozef Beňovič na vykonanie projektovej činnosti v odbore Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb autorizačným oprávnením - osvedčením č. 4438 zo dňa 24.5.2004 vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

1.4.2 Stavebnú časť projekčne zabezpečí prostredníctvom poddodávateľa - VPÚ DECO Bratislava a. s. - vykonávanie projektovej činnosti a autorizovanými inžiniermi s autorizačným oprávnením – príloha č. 1 k zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

"Bratislava, MO SR – zabezpečenie objektovej bezpečnosti, I. etapa"
ev. zn. 55 87 687
(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)

tento predmet plnenia:

2.1.1 Zameranie skutkového stavu existujúcich objektov v rozsahu potrebných podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie.

2.1.2 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach") a vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len : "BOZP") podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z. Stavebné výkresy pôdorysov všetkých podlaží, v ktorých sa budú nachádzať chránené priestory aj v digitálnej forme AutoCAD.

2.1.3 Inžiniersku činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.

2.1.4 Autorský dozor (ďalej len : "AD").

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje že predmet plnenia (okrem AD) prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v uvedenú v Čl. VI. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v Čl.VII. tejto zmluvy. Za výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby, v súlade s bodom 7.2 tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je schválený protokol z overovacieho prieskumu staveniska č. OOd-123-22/2004, zo dňa 12.októbra 2004, schválený 22. októbra 2004 a dodatok k protokolu z overovacieho prieskumu staveniska č. OOd-V-122/2005 zo dňa 31. mája 2005 schválený 10.júna 2005 (ďalej len : "OPS").

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

3.3 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, pričom bude rozčlenená na samostatné stavebné objekty – chránené priestory jednotlivých budov. V tomto členení bude spracovaný aj rozpočet a výkaz výmer.

3.4 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA -3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia).

3.5 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach, spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.6 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy. Všetky projekčné práce musia byť riešené hlavne v súlade so súborom STN 33 2000, STN 33 0300, STN 33 4590-18, Vyhláškou MPSV AR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pre práci a bezpečnosti technických zariadení, Vyhláškou NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a ďalšími všeobecne záväznými normami.

3.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky použité na ochranu utajovaných skutočností musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.8 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z.. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.9 AD bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného AD v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa § 12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

3.10 Zhotoviteľ sa bude pri spracovaní predmetu zmluvy riadiť uzavretou zmluvou o postupovaní utajovaných skutočností zo štátneho orgánu na podnikateľa č.: ZUS/003_MOD_05 zo dňa 28.06.2005.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v ôsmich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby v troch vyhotoveniach a výkaz výmer v piatich vyhotoveniach. Stavebné výkresy pôdorysov všetkých podlaží, na ktorých sa budú nachádzať chránené priestory budú dodané aj v digitálnej forme AutoCAD v dvoch vyhotoveniach na CD. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu. Výkaz výmer bude spracovaný podľa miestností v budovách a podľa položiek jednotlivých prác.

4.2 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálach, doložené do dokladovej časti (výtlačok č. 1).

4.3 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP spracuje a dodá zhotoviteľ v troch vyhotoveniach (doložené do výtlačkov č. 1 až 3) .

4.4 Prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy k výstavbe predmetu zmluvy s dotknutými orgánmi vojenskej správy bude vykonané komplexne.

4.5 V priebehu realizácie projektových prác pre realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (operatívne podľa potreby). Technické rady budú zvolávané telefonicky a potvrdené faxom. Technické rady budú minimálne dve.

4.6 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.7 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy (okrem bodu 2.1.4 tejto zmluvy) v lehote :
a) začiatok realizácie diela: **dňom uzavretia zmluvy,**
b) ukončenie diela : **do 45 kalendárnych dní od začiatku realizácie.**

5.2 AD bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia realizácie podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem AD) bude odovzdaný objednávateľovi v lehote dohodnutej v bode 5.1. tejto zmluvy, pričom posledný deň tejto lehoty je považovaný za posledný deň odovzdania diela. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce – osobne doručené objednávateľovi v mieste jeho sídla s potvrdením o prevzatí.

5.4 Po odovzdaní predmetu zmluvy (okrem AD) objednávateľ vykoná komisionálne jeho expertízne posúdenie za účasti zástupcu zhotoviteľa zodpovedného za tvorbu rozpočtu,

a protokolárne ho prevezme, ak bude predmet zmluvy spĺňať všetky podmienky a požiadavky objednávateľa. Týmto bude predmet plnenia (okrem AD) tejto zmluvy splnený.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanovením § 6 ods. 2) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých fázach inžiniersko – projektových činností.
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 k zmluve.

Predpokladané investičné náklady stavby bez DPH : 14 958 000,- Sk

6.2.1. Cena za zameranie skutkového stavu existujúcich objektov v rozsahu potrebných podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie.

Cena bez DPH	**180 900,00-Sk**
DPH 19%	34 371,00-Sk
Cena spolu s DPH	**215 271,00-Sk**

6.2.2. Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP.

Cena bez DPH	**527 150,00-Sk**
DPH 19%	100 158,50-Sk
Cena spolu s DPH	**627 308,50-Sk**

6.2.3. Cena za inžiniersku činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Cena bez DPH	**20 700,00-Sk**
DPH 19%	3 933,00-Sk
Cena spolu s DPH	**24 633,00-Sk**

6.2.4. Cena za AD.

Cena bez DPH	**22 950,00-Sk**
DPH 19%	4 360,50-Sk
Cena spolu s DPH	**27 310,50-Sk**

6.2.5 Cena za dielo celkom.

Cena bez DPH	**751 700,00-Sk**
DPH 19%	142 823,00-Sk
Cena spolu s DPH	**894 523,00-Sk**

Slovom : Osemstodevät'desiatštyritisícpät'stodvadsat'tri Sk.

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu zmluvne dohodnutej ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení predmetu zmluvy (bodov 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy) v súlade s bodom 5.5 tejto zmluvy.

7.2 Podkladom pre úhradu ceny za AD (bod 2.1.4 tejto zmluvy) bude potvrdenie stavebného dozoru, alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o účasti zhotoviteľa projektu na stavbe. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom projektu až po realizácii stavby a odstránení všetkých vád a nedorobkov z preberacieho konania.

7.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.4 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i) iné identifikačné údaje.

7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.6 Zhotoviteľ predloží faktúru za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy maximálne do výšky 80% z ceny uvedenej v bodoch 6.2.1 a 6.2.3 tejto zmluvy. Na zbytok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po nadobudnutí právoplatnosti vydaného stavebného povolenia pre túto stavebnú akciu. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt stavby v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení

realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na kontrolnej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy v termíne určenom objednávateľom po odovzdaní predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektu stavby objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.5 tejto zmluvy do päť pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka.

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne zapracovať oprávnené pripomienky od dotknutých orgánov štátnej správy a verejnej správy do projektovej dokumentácie, prípadne výkazu výmer.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č. 2 k tejto zmluve.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutej lehote (bod 5.1 tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** z ceny uvedenej v bodoch 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 tejto zmluvy za každý deň omeškania odovzdania diela.

9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z ceny uvedenej v bode 6.2.6 tejto zmluvy.

9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností zaistených zmluvnou pokutou objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v bode 6.2.2 tejto zmluvy za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za porušenie povinností uvedených v zmluve zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 5 000,- Sk za každých úplných 50 000,- Sk vzniknutých naviac prác z dôvodu nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby. Suma nedosahujúca, či presahujúca 50.000,- Sk vzniknutých naviacprác úmerne ovplyvní výšku zmluvnej pokuty.
Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. V prípade, ak nedôjde k zvýšeniu realizačných nákladov stavby a zhotoviteľ vykoná úpravu projektového riešenia v dohodnutom termíne za podmienky dodržania kvality, pokutu neplatí.

9.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ meška so splnením zmluvného termínu, alebo dielčích termínov dohodnutých v zmluve, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia. Takéto odstúpenie nebude sankcionované zmluvnou pokutou.

9.11 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Uvedené musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa prevzatím predmetu zmluvy od zhotoviteľa a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Ochrana utajovaných skutočností

11.1 Projektová dokumentácia bude spracovávaná v súlade so zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľovi bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na stupeň utajenia „DÔVERNÉ“ s platnosťou d

11.2 Projektová dokumentácia bude rozdelená na časť neutajovanú t. j. časť stavebná a utajovanú stupňom „Dôverné“ t. j. bezpečnostné systémy a prvky.

Čl. XII. Zmena záväzku

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

12.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

13.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím stranám bez písomného súhlasu druhej strany.

13.6 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

13.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 18. 8. 2005

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Bratislave dňa 18. 8. 2005

UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava 37 (1)
IČO: 313 53 371 DIČ: SK2020312712
Obch. reg. Okr. súd BA I., vložka č. sro 5328/B

Zhotoviteľ
Ing. Jozef BEŇOVIČ

S T A N O V E N I E C E N Y

Stavba: Bratislava, MO SR zabezpečenie objektovej bezpečnosti, I. etapa
ev. zn. 55 87 687

Cena je stanovená v zmysle sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vydaného firmou UNIKA - novela 2005.

Stanovenie ceny vychádza z investičného nákladu stanoveného odhadom a hodinovej kalkulácie.

Investičný náklad = 14 958 000,-Sk

zameranie skutkového stavu stavebných objektov

- náročné práce	402hod. x 450,-Sk/hod. =	180 900,-Sk

stupeň projektovej dokumentácie: **projekt stavby pre stavebné povolenie**

- veľmi náročné práce	170hod. x 570,-Sk/hod. =	96 900,-Sk
- náročné práce	220hod. x 450,-Sk/hod. =	99 000,-Sk
- menej náročné práce	136hod. x 350,-Sk/hod. =	47 600,-Sk
spolu		243 500.-Sk

stupeň projektovej dokumentácie: **inžinierska činnosť**

- náročné práce	46hod. x 450,-Sk/hod. =	20 700,-Sk

stupeň projektovej dokumentácie: **projekt stavby pre realizáciu vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP**

- veľmi náročné práce	180hod. x 570,-Sk/hod. =	102 600,-Sk
- náročné práce	295hod. x 450,-Sk/hod. =	132 750,-Sk
- menej náročné práce	138hod. x 350,-Sk/hod. =	48 300,-Sk
spolu		283 650.-Sk

stupeň projektovej dokumentácie: **autorský dozor**

- náročné práce	51hod. x 450,-Sk/hod. =	22 950,-Sk

spolu bez DPH	751 700,-Sk
DPH 19%	142 823,-Sk
cena vrátane DPH	**894 523,-Sk**

V Bratislave dňa 17.8.2005

Vypracoval: Ing. Jozef Beňovič

UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava 37 ①
IČO: 313 53 371 DIČ: SK2020312712
Obch. reg. Okr. súd BA I., vložka č. sro 5328/B

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: